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SIGLAS E ABREVIATURAS

RFP — Request For Proposal (Solicitagao de Proposta)
EAF — Entidade Administradora da Faixa.

GAISPI — Grupo de Acompanhamento da Implantacado das Solugdes para os Problemas de

Interferéncia.

ICTO — Interconexdo, Conectoriza¢do e Teste Optico.
AMS — Armazenagem de Material Sobresselente.
ART — Anotacao e Registro de Responsabilidade Técnica.
EPl — Equipamentos de Protegao Individual.

EVR — Estudo de Viabilidade de Rota.

ERA — Estudo de Rota Aprimorada.

RPL — Lista de Posicionamento de Rota.

CREA — Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia.
PEAD — Polietileno de Alta Densidade

MND — Método Nao Destrutivo

OTDR — Optical Time-Domain Reflectometer

DGPS — Differential Global Positioning System

LCE — Linear Cable Engine

SLA — Service Level Agreement

AT — Atendido

LGPD — Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais

BET — Backbone de Enlace Terrestre

STO — Sistema de Transmissdo Optica

RMO — Rede Metropolitana Optica

DWDM — Dense Wavelenght Division Multiplexing

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Lista de Localidades RPG
Tabela 2: Lista de Localidades PAIS
Tabela 3: Lista de localidades TVRO
Tabela 4: Matriz de Responsabilidades
Tabela 5: Composicdo dos Precos




RFP — Request for Proposal Pagina 4 de 27

Prestacdo de Servicos de Fiscalizacdo e Data 15/04/2026
Gerenciamento em Obras e Ativagdes em Redes de Versio: 2
Telecom

1. CONTEXTO

1.1. Associacdo Administradora da Faixa de 3,5 GHZ (“EAF”) é uma organizacdo sem fins
lucrativos, constituida conjuntamente pela Telefénica Brasil S.A., Claro S.A. e TIM S.A, para fins do
cumprimento das obrigacBes estabelecidas no Edital de Licitagdo n2? 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL
de Radiofrequéncias na faixa de 3,5 GHz (“Edital”).

1.2. A EAF tem por objeto gerir os recursos a ela atribuidos, de modo a subsidiar e fazer com
gue sejam operacionalizadas de forma isonGmica e ndo discriminatéria, todas as obrigacdes a ela
designadas nos termos do Edital para implementacdo da rede 5G no pais.

1.3. Para maiores informagOes sobre a EAF, por gentileza acessar o nosso website: https://

eaf.org.br/.

1.4. A EAF (Entidade Administradora da Faixa), doravante denominada EAF, convida vossa
empresa, doravante denominada PROPONENTE, a apresentar proposta técnico/comercial para
prestacdo dos servicos detalhados como segue neste documento (RFP).

1.5. Ao participar da RFP, a PROPONENTE declara estar ciente de que, ndo possui direito
adquirido a contratacdo, sendo facultado a EAF o exercicio da prerrogativa de suspender,
interromper, invalidar ou revogar a RFP, mediante justificativa e prévia notificacdo da
PROPONENTE.

1.6. Ao participar da RFP, a PROPONENTE declara estar ciente de que a inobservancia de uma
ou mais exigéncias nela previstas ensejara sua desclassificacao.

1.7. A EAF é responsavel pela implantacdo dos Projetos:

- Rede Privativa de Governo Federal (RPG).
- Programa Amazonia Integrada e Sustentdvel (PAIS).
- Projeto Migracdo TVRO — TV Recebida por Satélite (TVRO).

Conforme detalhamentos técnicos e fases descritas no ANEXO | desta RFP, seguindo o oficio N2
17340/2024/MCOM. Abaixo uma sintese dos principais projetos que contemplaremos com este
instrumento de fiscalizacdo.

1.7.1. Projeto de Rede Privativa do Governo Federal (RPG) abrange as seguintes fases:
Fase 0 — implantacdo da rede metropolitana nas 27 localidades para atender 6.500 pontos de

atendimento do governo federal e implantacdo da rede de acesso para atender 320 pontos de
clientes atuais da Telebras;
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Fase 1 -implantagdo darede de acesso para atender mais 1.565 pontos de clientes em negociagao;

Fase 2 — implantacdo da rede de acesso para atender mais 4.615 pontos a serem liberados pela
Telebras;

1.7.3. Projeto Programa Amazonia integrada e Sustentavel (PAIS) que aborda 16 cidades da
regido norte que serdo listadas na tabela 2 dessa RFP, que contempla as seguintes atividades:

Rede Metropolitana dptica do PAC — implantacdo da rede metropolitana nas cidades de
Manaus/AM, Manacapuru/AM, Iranduba/AM, Novo Airdo/AM, Anamid/AM, Anori/AM,
Codajas/AM e Coari/AM.

Rede Metropolitana dptica da infovia 05 — implantacdo da rede metropolitana nas cidades de
Nova Olinda do Norte/AM, Borba/AM, Novo Aripuand/AM, Manicoré/AM, Auxiliadora/AM,
Calama/R0O, Humaita/AM e Porto Velho/AM

Construgao do BET (Backbone Estadual Terrestre) BR319 —implantacdo de um backbone terrestre
estadual na BR319, localizada entre as cidades de Humaitad/AM e Porto Velho/ RO.

1.7.2.Projeto Migragao TVRO — TV Recebida por Satélite (TVRO) no qual familias inscritas no
CadUnico e residentes em municipios com pouca ou nenhuma cobertura de TV Terrestre tém o
direito de ter uma antena parabdlica digital instalada na sua residéncia de forma totalmente
gratuita para poder acessar mais de 100 canais de TV e Radio com altissima qualidade de som e
imagem. Este, contempla as seguintes atividades:

- Instalagdo de antena parabdlica, instalar antenas parabdlicas com canais de TV e de radio, apds
a ressintonia da faixa de frequéncia de 3,6 GHz.

- Foco na migragdo gratuita da Banda C para a Banda Ku para familias de baixa renda (CadUnico),
visando evitar interferéncias do 5G.

- Inclui o fornecimento e instalagdo de kits (antena digital, receptor e cabos).

1.8. Eventuais alteracdes quantitativas/fases realizadas pelo Governo Federal, devem ser
consideradas pelas partes oportunamente. Contudo, destaca-se que a LPU foi elaborada
considerando a precificacdo por valor unitario.

1.9. Qualquer custo incorrido pela PROPONENTE para atender a presente RFP é de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo, em nenhuma circunstancia, nenhum tipo de ressarcimento ou
reembolso pela EAF.




RFP — Request for Proposal Pagina 6 de 27

Prestacdo de Servicos de Fiscalizacdo e Data 15/04/2026
Gerenciamento em Obras e Ativagdes em Redes de Versio: 2
Telecom

1.10. A entrega de propostas e documentos em atencdo a presente RFP pressupde que a
Proponente tem pleno conhecimento do conteldo desta RFP e que aceita, incondicionalmente, os
seus termos, vedadas alegacdes posteriores de desconhecimento ou discordancia de suas
cldusulas ou condi¢bes, bem como das normas regulamentares pertinentes.

2. CONFIDENCIALIDADE

2.1. A PROPONENTE convidada a apresentar sua proposta deverd tratar essa RFP e todas as
informacdes relacionadas como particulares e estritamente confidenciais.

2.2. A copia e/ou distribuicio deste material devera se restringir exclusivamente aos
empregados, prepostos e/ou consultores do participante, envolvidos com a elaboracdo das
propostas. Ndo sera permitida sua distribuicdo a terceiros que ndo os expressamente arrolados
nesta RFP, no todo ou em partes.

2.3.  Qualquer violacdo ao disposto nesta cldusula por parte da PROPONENTE importa em sua
exclusao do processo, sem prejuizo de eventuais perdas e danos.

2.4. No processo de Solicitacdo de Proposta (RFP), a EAF pode ter a oportunidade de divulgar
certas informacGes proprietdrias e confidenciais. Tais informacdes devem incluir, mas ndo estdo
limitadas a informacg&es orais, impressas e/ou em outras formas pertencentes a EAF e/ou seus
Fornecedores.

2.5. A PROPONENTE concorda em manter a confidencialidade de todas as informacdes
divulgadas como confidenciais e tomar todas as precaug¢des apropriadas necessarias para manter
a confidencialidade e seguranca de tais informacées.

2.6. A PROPONENTE concorda em ndo divulgar, de nenhuma maneira ou forma, nem duplicar,
recriar, comunicar ou utilizar as referidas informacdes, exceto com o consentimento prévio por
escrito da EAF.

2.7. A PROPONENTE concorda que todas as informacdes proprietdrias e confidenciais
fornecidas devem ser devolvidas a EAF imediatamente apds a solicitacao.

2.8. A PROPONENTE reconhece que pode n3o receber um contrato/aditivo com base em sua
resposta a esta RFP. O fato de a PROPONENTE n3o receber o contrato/aditivo ndo o isenta da
obrigacao de manter a confidencialidade descrita nesta secao.

2.9. Todos os participantes convidados a apresentar suas propostas deverdo tratar essa RFP e
todas as informacgGes aqui contidas como particulares e estritamente confidenciais.
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2.10. A copia e/ou distribuicio deste material deverda se restringir exclusivamente aos
empregados, prepostos e/ou consultores do participante, envolvidos com a elaboragdo das
propostas. Ndo serd permitida sua distribuicdo a terceiros que ndo os expressamente arrolados
nesta RFP, no todo ou em partes.

2.11. Qualquer violagdo ao disposto nesta cldusula por parte do participante importa em sua
exclusdo do processo de fornecimento, sem prejuizo de eventuais perdas e danos.

3. OBIJETO

3.1. Esta RFP tem por objeto a contratagcdao de empresa especializada para a Prestacdo de Servigos
de Fiscalizacdo e gerenciamento em obras e ativacdes em Redes de Telecom que contemplam os
3 projetos conforme em detalhes no contexto:

e Rede Privativa de Governo Federal (RPG);
e Programa Amazonia Integrada e Sustentavel (PAIS);
e Migragdo TVRO — TV Recebida por Satélite (TVRO).

3.2. A contratacao da Fiscalizacdo abrange na forma macro as atividades:
RPG, PAIS e TVRO (Projetos):

e Fiscalizacdo da execucdo das obras e das instalacdes referentes aos projetos (todos);
e Gerenciamento de cronogramas (todos);

e Validacdo técnica e documental (todos);

e Elaboragdo de relatdrios didrios do cumprimento das atividades/dos prazos (todos);
e Fiscalizacdo ambiental (PAIS), trabalhista e de seguranca (todos);

e Validacdo das medicBes apresentadas pelas empreiteiras (RPG/PAIS).

e Validar as entregas das infraestruturas de pontos de presencas (RPG).

e Das ativacdes até a instalacdes fisicas dos kits de antenas parabdlicas digitais (TVRO)
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4. OBIJETIVOS

4.1. Garantir a correta execucdo técnica, legal e contratual das obras e instalacdes.

4.2. Assegurar conformidade com normas técnicas, ambientais, trabalhistas e regulatorias.
4.3.  Padronizar critérios de aceitacao, fiscalizacdo e reporte a EAF.

4.4. Projeto Rede Privativa de Governo — FIXA (RPG): As fiscalizagGes das obras de Construgao

de Rede Optica, compreendem a Rede Metropolitana Optica (RMO) para as cidades descritas na
tabela abaixo:

QDT CIDADES UF REGIAO
1 Goiania GO CcO
2 Brasilia DF CcO
3 Campo Grande MS Cco
4 Sao Luiz MA NE
5 Teresina Pl NE
6 Fortaleza CE NE
7 Natal RN NE
8 Jodo Pessoa PB NE
9 Recife PE NE
10 Maceio AL NE
11 Aracaju SE NE
12 Vitoria ES SD
13 Palmas TO NO
14 Salvador BA NE
15 Porto Velho RO NO
16 Cuiaba MT CO
17 Manaus AM NO
18 Boavista RR NO
19 Macapa AP NO

20 Belem PA NO
21 Rio Branco AC NO
22 Curitiba PR PR
23 Goiania MG SD
24 Porto Alegre RS SuU
25 Florianopolis SC SuU
26 Rio de Janeiro RJ SD
27 Sao Paulo SP SD

Tabela 1: Lista de localidades das fiscalizagdes Rede Privativa de Governo
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4.5. Projeto Programa Amazonia integrada e Sustentavel (PAIS): As fiscalizacdes das obras de
Construcdo de Rede Optica, compreendem a Rede Metropolitana Optica (RMO) e Backbone
Estadual Terrestre (BET) para as cidades descritas na tabela abaixo:

QDT CIDADES UF REGIAO
1 Manaus AM NO
2 Manacapuru AM NO
3 Iranduba AM NO
4 Novo Airdo AM NO
5 Anama AM NO
6 Anori AM NO
7 Codajas AM NO
8 Coari AM NO
9 Nova Olinda do Norte AM NO
10 Borba AM NO
11 Novo Aripuana AM NO
12 Manicoré AM NO
13 Auxiliadora AM NO
14 Humaita AM NO
15 Calama RO NO
16 Porto Velho RO NO
17 BR319 AM/RO NO

Tabela 2: Lista de localidades das fiscalizagdes PAIS

4.6 Projeto Migragao TVRO (TV Recebida por Satélite): foca na migracdo gratuita da Banda C
para a Banda Ku para familias de baixa renda (CadUnico), visando evitar interferéncias do 5G.
Inclui o fornecimento e instalacdo de kits (antena digital, receptor e cabos).

 Publico-Alvo: Familias inscritas no CadUnico, utilizam parabdlicas tradicionais (Banda C).

e Agles Operacionais: Substituicdo da antena parabdlica antiga por uma digital de Banda
Ku, incluindo instalagdo técnica gratuita.

e Objetivo Tecnolégico: Migracao da recepgao de TV para a Banda Ku, desocupando a faixa
de 3,5 GHz para o 5G.

e Abrangéncia: A¢Oes realizadas pela EAF ("Siga Antenado") para garantir a continuidade
da TV aberta via satélite sem interferéncias.

Resumindo o “mapa de localidades” assim:
o @ Abrangéncia: Nacional (100% dos municipios)
e = Execugdo: Por fases geograficas (macro = micro)
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e I Prioridade inicial: Capitais e regiGes metropolitanas
e 7 Expansdo: Cidades médias = interior - rural
. Foco: Familias CadUnico

lal Distribuicdo REAL (base EAF / mercado)
A distribuicdo de kits conforme o padrdo de demanda:
e Nordeste: 66%
e Norte: 15%
e Sudeste: 11%
e Centro-Oeste: 5%
e Sul:3%

Legenda

Tipologia da PNDR

Alta Renda

Média Renda e Alto Dinamismo
- Média Renda e Médio Dinamismo
- Média Renda e Baixo Dinamismo
2 Baixa Renda e Alto Dinamismo
- Baixa Renda e Médio Dinamismo
- Baixa Renda e Baxo Dinamismo
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ITEM MICRORREGIAO UF REGIAO |l ITEM MICRORREGIAO UF REGIAO [l ITEM MICRORREGIAO UF REGIAD
1 |MR- Aragarcas GO Cco 41 |MR - Chapadinha MA NE 81 |MR- Redengio PA N
2 |MR- Cataldo GO Co 42 |MR - Coelho Neto MA NE 82 |MR - Sdo Félix do Xingu PA N
3 |MR- Ceres GO co 43 |MR - Gerais de Balsas NIA NE 83 |MR - Boa Vista RR N
4 |MR- Chapada dos Veadeiros GO co 44 |MR - Gurupi MA NE 34 |MR -Nordeste de Roraima RR N
5 |MR- Entorno de Brasilia GO CO 45 |MR - Imperatriz MA NE 85 |MR - Araguaina TO N
6 |MR - Porangatu GO Cco 46 |MR - ltapecuru Mirim NIA NE 86 |MR - Bico do Papagaio TO N
7 |MR - Sudoeste de Goids GO Cco 47 |MR - Lencdis Maranhenses MA NE 87 |MR - Diandpolis TO N
8 |MR- VdodoParani GO Cco 48 |MR - Litoral Ocidental Maranhense MA NE 83 [MR - Gurupi TO N
9 |MR- Alto Taguari MS Co 49 |MR - Médio Mearim MA NE 89 |MR - Jalapdo TO N
10 MR- Cassildndia MS co 50 |MR - Pindaré MA NE 90 [MR - Miracema do Tocantins | TO N
11 [MR- Iguatemi MS Cco 51 |MR - Porto Franco MA NE 91 |MR - Porto Nacional TO N
12 |MR- Alto Paraguai MT Co 52 |MR - Presidente Dutra MA NE 92 |MR - Rio Formoso TO N
13 |MR- Alto Teles Pires MT Cco 53 |MR - Araripina PE NE 93 |MR - Cacoal RO N
14 MR- Arinos MT Cco 54 |MR - Petrolina PE NE 94 MR - Porto Velho RO N
15 |MR- Aripuand MT | CO 55 |MR - Baixa Verde RN NE 95 |MR-Vilhena RO N
16 |MR- Canarana MT | CO 56 |MR - Litoral Nordeste RN NE 96 MR- Aimorés MG SE
17 |MR- Jauru MT co 57 |MR - Macau RN NE 97 |MR - Almenara MG SE
13 |MR - Norte Araguaia MT | CO 58 |MR - Médio Oeste RN NE 98 |MR - Araguai MG SE
19 |MR- Sinop MT Co 59 |MR - Serra de Santana RN NE 99 |MR - Capelinha MG SE
20 |MR- Tesouro MT | CO 60 |MR - Alto Médio Canindé 2l NE 100 |MR - Diamantina MG SE
21 |MR- Barreiras BA NE 61 |MR - VAlto Médio Gurguéia Pl NE 101 |MR - Grio Mogol MG SE
22 |MR- Bom Jesus da Lapa BA NE 62 |MR - Alto Parnaiba Piauiense Pl NE 102 |MR - Janauba MG SE
23 |MR - Boguira BA NE 63 |MR - Baixo Parnaiba Piauiense Pl NE 103 |MR - Janudria MG SE
24 |MR - Cotegipe BA NE 64 |MR - Bertolinia Pl NE 104 |MR - Juiz de Fora MG SE
25 |MR - Itapetinga BA NE 65 |MR - Campo Maior Pl NE 105 [MR - Mantena MG SE
26 |MR - Jacobina BA NE 66 |MR - Chapadas do Extremo Sul Piauiense | PI NE 106 |MR - Pedra Azul MG SE
27 |MR - Juazeiro BA NE 67 |MR - Floriano Pl NE 107 |MR - Pirapora MG SE
28 |MR - Porto Seguro BA NE 68 |MR - Litoral Piauiense Pl NE 108 |MR - Salinas MG 5E
29 |MR- Seabra BA NE 69 |MR - Médio Parnaiba Piauiense Pl NE 109 |MR - Tedfilo Otoni MG SE
30 |MR - Vitdria da Congquista BA NE 70 |MR - Picos Pl NE 110 |MR - Unai MG SE
31 |MR- Ibiapaba CE NE 71 |MR-Pio X Pl NE 111 |MR - Barra de S3o Francisco ES SE
32 |MR- Santa Quitéria CE NE 72 |MR - 530 Raimundo Nonato Pl NE 112 |MR - Campanha Ocidental RS S
33 |MR- Sertdo de Cratéus CE NE 73 |MR - Valenga do Piaui Pl NE 113 |MR - Osorio RS S
34 |MR- Sertdo de Senador Pompeu | CE NE 74 |MR - Altamira PA N 114 |MR - Santa Maria RS S
35 |MR- Alto Mearim e Grajau MA NE 75 |MR - Arari PA N 115 |MR - Serras de Sudeste RS S
36 |MR- Baixada Maranhense A NE 76 |MR - Conceigdo do Araguaia PA N
37 |MR - Baixo Parnaiba Maranhense | MA NE 77 |MR - Guama PA N
38 |MR - Caxias MA NE 78 |MR - ltaituba PA N
39 |MR- Chapadas das Mangabeiras | MA NE 79 |MR - Maraba PA N
40 |MR - Chapadas do Alto ltapecuru | MA NE 80 |MR- Portel PA N

Tabela 3: Lista de localidades das fiscalizagdes TVRO

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1.

ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS (RPG / PAIS / TVRO):

5.1.1. A PROPONENTE devera dispor de equipe técnica qualificada, recursos materiais e
metodologia adequada para execuc¢do dos servigos.
5.1.2. Os servicos serdao executados em campo, com acompanhamento didrio e emissdo de

relatdrios técnicos e fotograficos.

5.1.3. A PROPONENTE devera contratar em seu proprio nome todos os funcionarios que,
eventualmente, sejam necessarios para execucao do objeto contratado, devendo manter em
operacdo o numero adequado e suficiente para o bom andamento dos trabalhos e
cumprimento dos cronogramas fisicos.

5.1.4. O contrato a ser celebrado entre EAF e CONTRATADA nao estabelece vinculo empregaticio
entre a EAF e os empregados, contratados, subcontratados, dirigentes, sécios e prepostos da
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Contratada, bem como com qualquer outra pessoa eventualmente envolvida na prestagao
dos servigos descritos nesta RFP e no contrato.

5.1.5. A CONTRATADA devera cumprir e fazer cumprir tempestivamente todos os encargos
trabalhistas, previdencidrios e securitarios de acordo com as leis vigentes, referentes aos seus
empregados, contratados, subcontratados e demais pessoas que prestem 0s servigos ora
descritos a Contratante.

5.1.6. A CONTRATADA deverd observar e cumprir as demais obrigacdes previstas no contrato, no
gue diz respeito ao tratamento e administracdao destes empregados e demais contratados
para prestarem os servigos a Contratante.

5.1.7. Para inicio dos trabalhos, serdo pré-acordados e desenvolvido um “Plano de Trabalho”
apresentado pela CONTRATADA, definido e aprovado em etapas pela EAF.

5.1.8. A CONTRATADA tera um prazo de até 15 dias corridos, a partir da adjudicagao do
Contrato, para fechar os cronogramas e prazos das fiscalizagdes junto aos gestores EAF (ou
designados) por Projetos dentro dos seguimentos, sendo da RPG, PAIS e TVRO.

5.1.9. Modelos de relatdrios, frequéncias e meios devem ser propostos e validados com equipe
de gestdo da EAF.

5.1.10. Atividades que demandam deslocamentos devem ser custeadas pela Contratada, bem
como devidos seguros, materiais de seguranca de trabalho, carros, estadias, diarias, refeicao
e combustivel.

5.1.11.Todas as obras seguem cronogramas pré-acordados com os parceiros de construcdo e
ativacdo contratadas pela EAF. Todos os cronogramas serdo compartilhados com a
Contratada apds a adjudicacdo do contrato, para um melhor entendimento do plano de
trabalho.

5.1.12. A proponente deve cotar todos os servicos de forma agrupada e informar o quadro
necessario por regional, conforme planilha LPU (ANEXO I).

5.1.13. Para a realizacdo dos servicos contratados nesta RFP a proponente deverd considerar o
seguinte escopo de atividades, sendo para as frentes da RPG / PAIS /TVRO:

ESPECIFICOS para RPG / PAIS:
v Aplicar metodologias de Gerenciamento da Execucdo da Obra;
v’ Supervisionar as etapas da construcdo até o cliente final;

v’ Fiscalizar e garantir o pleno recolhimento de tributos, licencas e demais obrigacdes
incidentes sobre a execucdo de todas as atividades;

v’ Supervisionar os Servicos de Seguranca, Saude e Meio-Ambiente (ESH);
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v" Elaborar os relatérios de controle didrios sobre o andamento das atividades e o
cumprimento dos prazos;

v' Acompanhar e garantir que a empresa executora cumpra todos os dispositivos legais e
vigentes em especial, mas sem se limitar, aos ambientais e aqueles relacionados com a
fiscalizagdo de higiene e seguranca do trabalho, bem como os de previdéncia e securitaria.

v Conferir documentacdes e autorizacbes pertinentes;

v’ Certificar que os projetos e licencas estejam aprovados junto as concessiondrias de
energia elétrica, de agua, esgoto, drenagem urbana e nos correspondentes servigos
publicos de fiscalizagdo e regulamentacdo de obras;

v’ Supervisionar a conferéncia da recep¢do dos materiais, dentro da qualidade esperada
pelas boas praticas do mercado, certificando a relagdao desses materiais;

v' Acompanhar de forma didria, desde o planejamento das atividades realizadas pelos
fornecedores, prestadores de servigo até a construcdo e instalacdo dos equipamentos;

v’ Vistoriar a construcdo dos anéis metropolitanos; adequacdo dos POP, sejam no novos EAF
ou nos existentes das cedentes; instalacdo dos equipamentos eletronicos nos POP e
equipamentos das redes de acesso; adequacdo dos pontos de infraestrutura e
equipamentos nos clientes;

v’ Certificar as aceitagdes fisicas, Opticas e logicas dos anéis metropolitanos; adequacdo dos
POP; instalacdo dos equipamentos; adequacdo dos pontos de infraestrutura e
equipamentos nos clientes;

v’ Vistoriar os itens de seguranca técnica das empresas de obras, requeridos nas obras;

v' Gerenciamento dos cronogramas, produzir relatérios com evolucdo didria, semanal e
mensal;

v Validar os testes de aceitacdo definitivo (100% da obra concluida) e os As Built entregues;

v Validar ou ndo os servicos executados pela empresa executora das atividades, apontando
as inconsisténcias e irregularidades no caso de reprovacao, justificando-as;

v' Administrar cada estdgio ou fase da obra, certificando, através de relatérios semanais, o
respectivo andamento para EAF;

v' Controlar a documentado de qualidade e consumo de materiais;

v’ Vistoriar canteiro de obras, bem como a prépria obra em si, objetivando manter os locais
sempre limpos e protegidos contra qualquer efeito danoso, devendo a empresa
executante da obra, no término de seus servicos, entregar a obra limpa e livre de
guaisquer sobras de materiais ou entulhos.

v’ Certificar o correto descarte dos residuos eventualmente gerados na obra, conferindo
toda documentacao e legislacdo ambiental envolvida.

v’ Certificar a construcdo da Rede Optica Metropolitana (RMO) realizada em 2 etapas:
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- 12 etapa da rede RMO (rede metropolitana dptica) que serd composta pelo backbone
metropolitano, anéis primarios e secundarios;

- 22 etapa da rede acesso, que serda composta pela “dltima milha” para atendimento
aos clientes finais.

v’ Vistoriar e certificar a execu¢do da implantacdo/adequacdo dos (POP) agregadores e a
implantacdo/adequacdo da infraestrutura predial onde esta localizado cada ponto cliente
ou APF.

v Reportar a EAF de toda e qualquer eventual ocorréncia/irregularidade no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas da sua ciéncia.

v Andlise dos servicos, acompanhamento e cumprimento dos cronogramas de obra, bem
como analise das informagbes, documentos e respectiva submissdo aos orgaos
competentes de licenciamento, autorizacdo e permissdes dos érgdos envolvidos na
implantacdo das redes de fibra dptica visando a atender as necessidades RPG / PAIS,
contemplando as cidades das tabelas 1 e 2 (item 4) e LPU (ANEXO I).

ESPECIFICOS para TVRO:

v’ Fiscalizar as instalacdes de antena digital banda Ku de 60 e 90cm nas residéncias dos
beneficiarios contemplados.

v Atestar a qualidade da instalacdo quanto a fixacdo estavel da base da antena com os 04
parafusos de fixacao, preferencialmente, em base de alvenaria rebocada ou concreto; a
fixacdo do LNBF; a passagem e fixacdo do cabo, inclusive com a formac¢dao do "J" ou
Pingadeira; crimpagem dos conectores; as conexdes do receptor e da TV e ao
apontamento da antena.

v Confirmar na verificar do nivel da Qualidade do Sinal na tela Unificada do receptor, que
deve estar maior ou igual a 80%.

v’ Certificar na ativacdo do receptor no satélite StarOne D2.

v Garantir o pleno funcionamento dos canais TVRO, principalmente, os canais regionais e da
funcionalidade do controle remoto.

v Elaborar relatérios de inspecdo com fotos da instalacdo e evidéncias de eventuais. “Ndo
Conformidades” ou “observacdes importantes”.

v Pedir ao beneficidrio uma avaliacdo do servico prestado, questionario EAF.

v/ Garantir a abordagem respeitosa dos instaladores na comunicacdo com os clientes e
beneficiarios.

v' Compartilhar com a EAF toda e qualquer informacdo e/ou a¢bes em que seja necessaria a
definicdo de estratégias, bem como eventual assun¢do de obrigacOes pela EAF e que
tenham custos envolvidos.
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v Garantir que sejam cumpridos os servicos e 0s cronogramas combinados entre executor e
gestores da EAF, visando atender as necessidades TVRO, contemplando as cidades na
tabela 3 (item 4) e LPU (ANEXO 1).

Nota: Como Empresa sem fins lucrativos, a EAF nao emite Nota Fiscal somente Declaragao para
efeito de Transporte.

5.2. EQUIPAMENTOS E FUNCIONALIDADES:

5.2.1. A proposta técnica para os servicos de fiscalizacdo das obras deverd atender aos requisitos
e especificagdes minimas desta RFP e todos os instrumentos de trabalhos deverdo ser
informados;

5.2.2. A proponente devera custear e mobilizar equipes formadas por pessoas qualificadas e
treinadas para executar as devidas atividades, assim como disponibilizar todos os recursos
materiais (computadores, ferramentas, maquina fotogréfica digital, itens de seguranca e
pratica do trabalho em campo, rodovias e areas urbanas, dentre outros itens) para que as
atividades sejam executadas a contento e sob as condi¢cbes se seguranca necessarias e
exigiveis.

5.2.3. A proponente devera apresentar relatdrios técnicos e fotograficos, em acordo com o
planejamento e cronograma pré-acordado com as empresas de construcdo das redes. A
frequéncia de disponibilizacdao, deslocamentos e vistorias sera diaria e on-line com a obra.

5.3. GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

5.3.1. A Fiscalizacdo deverd garantir o conceito do “periodo de garantia e assisténcia técnica” de
cada instrumento contratual da RPG/PAIS/TVRO, com um padrdo nunca inferior a 12 (doze)
meses, a contar do Termo de Aceitacdo Final, indicados pelos gestores EAF, com base na
entrega das obras e instalagdes por empresa/projeto.

5.3.2. Garantir que as correcdes sejam realizadas pelas empresas de Construcdo e Instalacdo e
sua Fiscalizacdo e Gerenciamento pela proponente deste contrato.

5.3.3. Os certificados aceitos, em caso de uso de equipamentos pela proponente ou pela
empreiteira fiscalizada, serdo aqueles emitidos pela ANATEL e/ou por organizacdes
designadas pela ANATEL.
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5.4.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - RESUMO

5.4.1. A matriz de responsabilidades basica, conforme Tabela 4, sera seguida rigorosamente e
qualquer alteragao deve ser previamente acordada entre a Contratada e Contratante.

5.4.2. A Matriz vale para cada obra e seus planos de trabalhos devem ser especificos para cada
localidade conforme as tabelas 1,2 e 3 do item 4, desta RFP.

5.4.3. As atividades contemplam as 3 frentes de trabalhos dos Projetos RPG/PAIS/TVRO, sendo:

Etapas Atividades Contratada | Contratante

Fiscalizacdo da construcdo dos anéis metropolitanos;

1 Adequacdo das infraestruturas dos sites, novos ou existentes R S
das cedentes; Instalacdo dos Equipamentos e Adequacgao das
infraestruturas em todos POPS.
Fiscalizagao das atividades de instalagdao das antenas banda

2 . R S
KU e seus kits.

3 Certificar a documentac¢do envolvidas nas aceitacdes fisicas, R S
Opticas e légicas dos anéis metropolitanos;

4 Vistoriar os itens de seguranca técnica das empresas de obras, R S
requeridos nas obras.

5 Gerenciamento dos cronogramas, produzir relatdrios com R S
evolucdo didria, semanal e mensal.

6 Validar documentos e laudos dos testes de aceitagao R S
definitivos, medicoes apresentadas e os As Built entregues.

R- Responsavel / S- Suporte

Tabela 4. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

6. CONDIGCOES DE FATURAMENTO/PAGAMENTO

6.1.

Os servicos prestados serdo remunerados em 60 (sessenta) dias do recebimento da nota
fiscal, conforme informacgGes a serem repassadas pela area de Compras no ato da Adjudicacdo do
Contrato e respeitando-se as datas fixas de pagamento eventualmente estabelecidas pelo
Departamento Financeiro da EAF, a serem oportunamente informadas a PROPONENTE.
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6.1. Os valores serdao medidos mensalmente por localidade fiscalizada, conforme LPU (ANEXO
[) na Lista Pregos Unitdrios, mediante apresentacdao de boletim de medi¢dao. Apds medicao
aprovada pelo Gestor do Contrato por Projeto (RPG/PAIS/TVRO), havera a emissdo de nota fiscal.

6.2. Os precos apresentados deverdo incluir todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os
tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, e quaisquer outros custos e
despesas incidentes sobre a prestagdo do servico, em conformidade com o que dispde a legislagao
brasileira.

6.3. Para a emissdo da fatura/nota fiscal, os servicos devem ser validados pelo Gestor do
contrato na EAF. Nenhuma Nota Fiscal/Fatura podera ser paga sem autorizacdo do Gestor do
Contrato. Os valores serdo pagos mensalmente, por entrega, mediante apresentacdo do relatério
competente e, apds aprovacado pelo Gestor do Contrato, havera a emissdo de nota.

6.4. Os faturamentos da CONTRATADA deverdo ser baseados no efetivamente realizado, bem
como deverdo ser executados frente aos precgos apresentados durante o processo de compra. E
deverdo conter o nimero do processo de compra, informado na minuta do contrato.

6.5. A empresa PROPONENTE/CONTRATADA reconhece que eventual contratacdo ndo confere
qgualquer garantia de execucdo da totalidade das atividades descritas na LPU (ANEXO I), bem como
ndo lhe confere qualquer garantia de prestacdo de servicos minima a EAF, mas apenas estipula as
condicbes comerciais que serdo praticadas entre as Partes durante a vigéncia da relacdo
contratual.

6.6. O pagamento sera feito exclusivamente mediante transferéncia bancaria na conta corrente
de titularidade da Proponente/CONTRATADA, informada previamente. Em caso de altera¢do da
conta corrente, a CONTRATADA deverad comunicar, por escrito a EAF, com antecedéncia minima
de 10 (dez) dias corridos, os dados completos da nova conta corrente (banco, agéncia e nimero
da conta), sob pena de aceitacdo do pagamento efetuado na conta anteriormente indicada. Caso
a conta corrente anteriormente indicada esteja inativa e a CONTRATADA ndo houver informado
os dados da nova, a EAF devera reter o pagamento até que seja regularizada a comunicac¢do, sem
qualquer 6nus ou penalidade. O comprovante da operacdo bancdria configurard, para todos os
efeitos legais, prova inequivoca do cumprimento da obrigacao de pagamento da EAF.

6.7. Reajuste: As Partes acordam que o valor do Contrato sera reajustado a cada 12 (doze)
meses de vigéncia, com base na variacdo acumulada nos ultimos 12 (doze) meses do IPCA ou do
IGPM, prevalecendo aquele que tiver o menor percentual de variacdao no referido periodo.

6.8. As medic¢Oes das atividades, devem ser validadas com os gestores da EAF mensalmente,
seguindo os itens de LPU (ANEXO |) para esse processo. Vale ressaltar que o valor unitdrio por HC
disponibilizado corresponde a 30 dias trabalhados. Em caso de periodo menor de fechamento,
serd aplicado a proporcionalidade.
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6.9. A PROPONENTE, ao enviar a proposta comercial e técnica declara que recebeu todas as
informacdes e fez todas as investigacdes que entendeu necessarias para a determinagao do Prego
do Contrato e a avaliagao dos riscos relativos ao cumprimento de suas obrigagdes contratuais. Sem
prejuizo da generalidade anterior, a PROPONENTE declara que (i) solicitou a EAF todas as
informacgdes, dados e estudos que a PROPONENTE considerava necessarios e suficientes para a
formacao do Pre¢o do Contrato, (ii) a EAF disponibilizou a Solicitacdo de Proposta constante na
RFP; (iii) a PROPONENTE examinou, interpretou e verificou exaustivamente a RFP e conduziu as
anadlises, estudos e investigacGes independentes considerados necessarios ou apropriados no seu
julgamento; (iv) a RFP, conforme complementado pelas andlises, estudos e investigacdes
conduzidos pela PROPONENTE, representam uma base suficiente e precisa para a determinagao
do Preco do Contrato e do Cronograma; (v) analisou a disponibilidade de mao de obra,
equipamentos e materiais necessarios para a execucdo do objeto de acordo com os termos e
condicbes da minuta contratual anexa a presente RFP; (vi) levou todos esses fatores em
consideracdo na formacdo do Preco e na assuncdo de suas obrigacdes previstas.

6.10. A Proponente/Contratada tem pleno conhecimento de que o objeto da presente RFP estd
relacionado com o Projeto da Rede Privativa de Comunicacdo da Administracdo Publica Federal,
ao Projeto Programa Amazonia integrada e Sustentdvel e ao Projeto Migracdo TVRO, obrigando-
se a (i) ndo os onerar; e (ii) em caso de oneracdo decorrente de determinacdo judicial, informar,
no prazo de 10 (dez) dias, (a) a autoridade judicial sobre a condicdo dos Servicos e (b) a Contratante
as providéncias adotadas.

7. DOCUMENTACAO TECNICA

7.1. Devera ser apresentada proposta com especificacdes técnicas, para subsidiar a analise. A
documentacdo devera ser clara, precisa, completa e original, devendo abranger todos os itens
componentes do objeto a ser adquirido.

7.2. AsmedicGes serdo fechadas mensalmente com cada gestor designado de cada Projeto RPG,
PAIS e TVRO, conforme informado na presente RFP.

8. CONFORMIDADE LEGAL/QUALIFICAGAO

8.1. A PROPONENTE deve cumprir todas as leis, estatutos, portarias, ordens, regulamentos e
diretivas estabelecidas pelos governos Federal, Estadual ou Municipal, que sejam vinculativos e
aplicaveis ao escopo contratado e que estejam vigentes na data de assinatura do Contrato. A
aplicagao de alteragdes as referidas exigéncias governamentais, apds esta data, deverad ser
avaliada e negociada pelas Partes.
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8.2. A PROPONENTE deve ter estabelecimento registrado no pais, comprovado mediante o
envio do contrato social registrado no Brasil.

8.3. A PROPONENTE deve comprovar na proposta técnica que possui inscricao na Classificacao
Nacional de Atividades Econdmicas - CNAE compativel com seu objeto social, bem como que a
contratacao pretendida esta compreendida no objeto social e no CNAE da PROPONENTE. Referida
comprovacdo o deve ser feita por meio de cdpias de registros, documentos e comprovantes
relacionados a classificacdo de atividades, de forma clara, precisa e objetiva. Qualquer falsificacao,
imprecisdao ou omissao nas informacgdes fornecidas pela PROPONENTE constituird motivo para
desclassificacdo da PROPONENTE ou, se verificada posteriormente, violagdao contratual, medidas
judiciais e eventuais perdas e danos.

8.4. Objetivando garantir a integridade e imparcialidade dos processos de compras, bem como
a auséncia de conflitos de interesse, a EAF informa que, é incompativel com a contratacdo
pretendida a participacdo na presente concorréncia de PROPONENTE adjudicada pela EAF em
processos anteriores que, por algum motivo, sejam conflitantes em relagdo ao presente Processo.
A PROPONENTE reconhece que qualquer violacdo ao exposto podera resultar em desclassificacdo
da PROPONENTE ou, se verificada posteriormente, violacdo contratual, medidas judiciais e
eventuais perdas e danos.

8.5. A PROPONENTE deve comprovar na proposta técnica estar regular com o Fiscal Federal,
Estadual e Municipal, mediante o envio das Certiddes dos respectivos érgaos.

8.6. A comprovacdo do atendimento dos itens “8.2, 8.3” e “8.5” deverd ser feita de forma
documental e a comprovacdao dos itens “8.1” e “8.4” de maneira declaratdria, em arquivo
especifico denominado “conformidade legal”.

8.7. Ositens acima sdo qualificatérios e poderdo definir o prosseguimento da PROPONENTE no
processo em questdo.

9. FORMALIZACAO

9.1. Minuta contrato: A minuta do contrato acompanha a presente RFP e devera ser observada
pelo(a) PROPONENTE. A PROPONENTE devera estar de acordo com todo o seu teor.

9.2. Eventuais duvidas e/ou solicitacdes de alteragbes/adequagdes da minuta em questdo
devem ser encaminhadas juntamente com a proposta técnica. Caso contrdrio entender-se-a que
o Propoente concorda com todos os termos e condi¢ées da minuta contratual apresentada.
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9.3. O envio de Proposta técnica e/ou comercial, sem qualquer ressalva em relagdo ao teor da
minuta padrdo da EAF, configurard aceite total e irrestrito aos seus termos, ndo cabendo qualquer
alteragdo posterior, salvo em razao de necessidades da EAF.

9.4. Lingua: O contrato sera redigido em portugués.

9.5. Foro: O Foro sera o da Comarca de Sdo Paulo/SP, sendo regido e interpretado de acordo
com as leis brasileiras.

9.6. Assinatura: Referido contrato deverd ser assinado eletronicamente pelas partes antes do
inicio da sua execucdo, sob pena de, a critério Unico e exclusivo da EAF, suspender os respectivos
pagamentos.

9.7. Alteracdes escopo: As alteracdes ou inclusdo de novos servicos ndo previstos nesse
contrato ficardo condicionadas a aprovacdo prévia e expressa da EAF, mediante aditivo contratual
assinado pelas partes.

9.8. Rescisdo: Entre outras hipoteses previstas contratualmente, o contrato poderd ser
rescindido, a qualquer tempo, pela EAF, mediante comunicacdo escrita, com antecedéncia de 30
(trinta) dias, sem que tal fato implique obriga¢do de multa e/ou indenizacdo de nenhuma espécie
da EAF a Contratada.

9.9. Cessdo. Os direitos e obrigacbes da EAF estabelecidos no Contrato ndo poderdo ser
transferidos ou cedidos, na totalidade ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da
EAF. Os direitos e obrigacdes da EAF estabelecidos neste Contrato poderdo ser transferidos ou
cedidos, na totalidade ou em parte, para suas controladas, controladoras ou coligadas, bem como
para quem o Governo Federal eventualmente vier a atribuir a implantacdo/operagao dos Projetos
sob responsabilidade da EAF.

9.10. Seguro: A Proponente deverd providenciar, nos termos da minuta contratual, seguros
obrigatérios por lei, incluindo o seguro de acidentes de trabalho e seguro de vida e acidentes
pessoais dos seus colaboradores envolvidos na execucao da presente contratacao.

9.11. Vigéncia: adjudicacdo até 28 de fevereiro de 2027.

10. INFORMAGOES GERAIS

10.1. Todo e qualquer eventual custo relacionado ao desenvolvimento desta RFP sera de inteira
responsabilidade da PROPONENTE, ndo tendo a EAF, em nenhuma circunstancia, responsabilidade
sobre estes custos e/ou outros dele decorrentes, direta ou indiretamente, bem como ndo cabera
nenhum tipo de ressarcimento ou reembolso pela EAF.
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10.2. A EAF ndo se obriga a contratar o objeto da presente RFP podendo desistir da contratagao
a qualquer momento sem qualquer justificativa.

10.3. A EAF se reserva ao direito de modificar as condi¢Ges gerais descritas nesta RFP, nos
eventuais documentos futuros de RFP e Contrato, entre outros

10.4. A EAF podera, a qualquer momento e por qualquer motivo, suspender, interromper,
invalidar, encerrar ou revogar a RFP, sem que caiba aos Proponentes indenizacdo e/ou
ressarcimento de qualquer espécie e a qualquer titulo.

10.5. Serd permitida a contratacdo de terceiros para a prestacdao dos servicos objeto da RFP,
mediante autorizacdo prévia da Contratante, porém a obrigacdo e responsabilidade pelos prazos
e qualidade do servico prestado serd sempre da Contratada, que deverd garantir que qualquer
terceiro siga todas as regras determinadas pelas partes, observadas todas as disposicoes
contratuais.

10.6. Caso a Proponente tenha conhecimento de eventual conflito de interesses, devera reportar
na respectiva proposta (para avalicdo pela area de Compliance da EAF antes da contratacdo) ou
declinar da presente RFP.

10.7. Ao participar da RFP, o(a) Proponente declara que:

10.8. Estd de acordo com todos os termos e anexos da presente RFP, inclusive, mas sem se limitar
aos termos da minuta do contrato;

10.9. N&o possui direito adquirido a contratacdo, sendo facultado a EAF o exercicio da
prerrogativa de suspender, interromper, invalidar ou revogar a RFP;

10.10. Ainda que apresente a melhor proposta, ndo possui direito adquirido a contratacao;
10.11. Ndo ha qualquer conflito de interesse na sua participa¢do a presente concorréncia;

10.12. Estad ciente de que a inobservancia de uma ou mais exigéncias aqui previstas, poderd
ensejar sua desclassificacao.

10.13. Tem pleno conhecimento de que o objeto da presente RFP esta relacionado ao Projeto da
Rede Privativa de Comunicacdo da Administracdo Publica Federal, ao Projeto Programa Amazonia
integrada e Sustentavel e ao Projeto Migracao TVRO, obrigando-se a, quando e se necessario,
efetivar a cessdo/transferéncia do objeto ora contratado, total ou parcialmente, para quem a
Contratante indicar, de acordo com o determinado pelo Governo Federal.
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10.14. Tem pleno conhecimento do conteudo desta RFP e aceita, incondicionalmente, os seus
termos, vedadas alegagOes posteriores de desconhecimento ou discordancia de suas clausulas ou
condi¢bes, bem como das normas regulamentares pertinentes.

10.15. A eventual adjudicagdao do objeto ao Proponente no presente processo de concorréncia,
tem fun¢do unicamente classificatdria, que deve ser observada pela EAF, se optar pela celebragao
do contrato.

10.16. A assinatura do instrumento contratual competente estd condicionada a adjudica¢do da
Proponente; contudo, a adjudicacdo ndo lhe confere direito a efetiva contratacdo e, consequente,
a assinatura competente instrumento, podendo a EAF decidir pela revoga¢do do processo/ndo
celebragdo do instrumento competente, por conveniéncia e oportunidade ou em decorréncia de
alteracdes nas politicas publicas relacionadas ao escopo do Edital n® 01/2021/ANATEL, sem que
caiba ao adjudicado qualquer direito a indeniza¢do e/ou reclamacdo de qualquer natureza.

11. PROPRIEDADE INTELECTUAL

11.1. A Proponente reconhece que a EAF é a titular exclusiva de todos os direitos de propriedade
intelectual oriundos do objeto contratado, incluindo, mas sem limitacdo, os direitos autorais.
Desta forma, a execucdo do objeto contratado ndo |he confere quaisquer direitos sobre o mesmo,
uma vez que o objeto contratado pertence exclusivamente a EAF e apenas esta poderd dele dispor
da forma que lhe convier.

11.2. A Proponente expressamente cede e transfere, em favor da EAF, todo e qualquer direito
relativo ou decorrente do objeto contratado, cabendo apenas a EAF utiliza-los ou cedé-los a
terceiros, de acordo com a sua livre conveniéncia, sem a necessidade de qualquer pedido de
aprovac¢ao ou pagamento adicional.

11.3. As Partes reconhecem e concordam que a EAF ndo transfere a Proponente qualquer direito
de propriedade intelectual relativo ao objeto contratado anteriormente detidos por ela.

11.4. Fica vedado a Proponente agir ou assumir obriga¢des de quaisquer naturezas em nome da
EAF, a utilizar-se da marca e/ou nome e logotipo da EAF, ou ainda de valer-se de qualquer direito
desta relacionado a propriedade intelectual, a menos que expressamente autorizada, por escrito,
pela EAF.

11.5. A Proponente garante a EAF o objeto contratado contra qualquer 6nus, garantia ou direito
de terceiro que possa impedir ou prejudicar a posse e o uso pela EAF, bem como que seu uso ndo
viola direitos de propriedade intelectual de terceiros e que o objeto contratado ndo demanda
gualquer licenca de uso de alguma propriedade intelectual da Contratada ou de terceiros, seja de
patente, desenho industrial, software ou outro direito. Caso a Contratada descumpra essa
garantia, caberd exclusivamente a ela assegurar a EAF que a ela terd a licenca de uso dessa
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propriedade intelectual, durante todo o periodo de vida util do objeto contratado, sem prejuizo
dos direitos da EAF e decorrentes do inadimplemento contratual.

11.6. Garantir que os direitos de propriedade intelectual, direitos de imagem e direitos autorais
sobre os diversos pacotes de trabalhos produzidos ao longo do Contrato pertengam a EAF e sua
sucessora, incluindo toda a documentagdo preparada e submetida aos érgdos e entidades
envolvidas, informacdes solicitadas, pareceres, modelos de dados coletados e apresentados, bases
de dados utilizadas, justificando os casos em que isto ndo se aplicar, parcial ou totalmente.

12. LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

12.1. A Proponente devera possuir politica apropriada de protecao de dados em conformidade
com as leis aplicaveis, incluindo a Lei Geral de Protecdo de dados Pessoais (Lei 13.709/2018) e
assegurar que toda a informacao pessoal coletada seja devidamente tratada.

13. AVALIAGAO DE PROPOSTAS

13.1. A andlise da melhor proposta serd feita considerando aspectos técnicos e de qualidade e
aspectos financeiros.

13.2. AEAF poderd optar pela contratacdo da empresa participante que, a seu exclusivo critério,
apresentar a melhor proposta, que pode ndo ser necessariamente a de menor preco.

13.3. A EAF avaliara as propostas (técnica e comercial) usando uma equipe multifuncional,
incluindo membros que representam as areas Técnica e de Compras.

13.4. A tomada de decisdo sera efetuada pela drea de Compras da EAF, apds andlise dos
requisitos qualificatérios e validacdo da proposta técnica pela area gestora da Contratante,

mediante analise de custos e respectiva negociacao.

13.5. A PROPONENTE devera enviar separadamente a proposta comercial e a proposta técnica,
de acordo com a solicitagdo do Comprador designado.

13.6. As propostas técnica e comercial devem ser enviadas em portugués. As propostas enviadas
em outras linguas ndo serdo avaliadas.

13.7. Propostas recebidas fora do prazo solicitado podem ser desconsideradas pela EAF.
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13.8. A PROPONENTE devera apresentar sua proposta comercial em BRL (RS) com faturamento
no Brasil, detalhamento no item 6 desta RFP.

14. REQUISITOS DA PROPOSTA TECNICA:
14.1.1. Deverd ser apresentada proposta com especifica¢cdes técnicas, para subsidiar a analise.
14.1.2. A proposta técnica devera considerar o atendimento ou ndo de cada item técnico.

14.1.3.A comprovacdo do atendimento de cada item técnico deverd ser feita de forma
documental, devendo a Proposta Técnica ser instruida com a documentacdo pertinente.

14.1.4. APROPONENTE deve incluir na proposta técnica como ird atender o projeto em termos de
recursos, devendo assim informar a quantidade de recursos que serdo alocados para cada projeto
e suas respectivas dreas de atuacdo e responsabilidade. Caso a proposta técnica ndo contenha
estas informacdes, ndo serd analisada.

14.2. A PROPONENTE deve apresentar, no minimo 1 (uma) Anotacdo de Responsabilidade
Técnica, Atestado de Capacidade Técnica e o Contrato relacionado, emitido pelo cliente, com
fiscalizacdo de obras de implantacdo minima de 150 (cento e cinquenta) quildmetros de cabos
Opticos terrestres ou sistemas de transmissdo similares para comprovacdo da experiéncia na
execucdo do objeto ja executado pela empresa. E mandatdrio a comprovacdo da experiéncia, para
participacdo do processo seletivo desta RFP. A comprovacdo deverd estar acompanhada de Atesto
de conclusdo dos servicos nos volumes aqui exigidos.

14.3. A PROPONENTE deve apresentar relacdo dos equipamentos previstos para execuc¢do dos
servicos detalhando a equipe de trabalho a ser alocada e os recursos de equipamento necessarios
a execucdo das atividades, explicitando quais destes elementos (equipamentos) serdo proprios, e
quais serdo subcontratados ou ainda alugados sob demanda. Este detalhamento e descritivos
deverdao compor a resposta técnica desta RFP.

14.4. A PROPONENTE deve detalhar, conforme indicado da LPU (ANEXO I), como ira atender as
localidades listadas, sem essas informacgdes, ndo sera analisada.

14.5. A PROPONENTE deve apresentar o perfil dos profissionais alocados diretamente nas
atividades dos projetos e suas atribuicdes em cada etapa dos servicos prestados. Este
detalhamento serd item importante na avaliacdo técnica (anexar curriculo vitae).

14.6. A PROPONENTE deve separar os recursos por seguimento/projeto, sendo os grupos
separados por Projetos RPG, PAIS e TVRO.
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15. REQUISITOS DA PROPOSTA COMERCIAL:

15.1.1.1. A proposta comercial levara em consideragao o atendimento do target conforme
definido pela area de Compras.

15.1.1.2. A PROPONENTE devera apresentar os valores separadamente para cada item da
LPU separadamente por PROJETO (RPG / PAIS / TVRO).

15.2. Deverd ser apresentado preco observado o detalhamento de todas as atividades objeto
desta RFP, conforme na LPU (ANEXO I).

15.3. A PROPONENTE devera preencher a LPU (ANEXO I) com o valor unico por equipe,
contemplando todas as fases descritas na Tabela 5.

15.4. Aproposta comercial devera precificar o conjunto dos itens da Tabela 5, de forma agrupada
e clara, para cada localidade, conforme abaixo:

OBRA INSPECIONADA

Valor

D E
ID/FAS Nomenclatura Total/Més/PROJETO

Fiscalizar a construcdo dos anéis metropolitanos; adequacao
dos POP (todos); instalacdo dos equipamentos das redes de
1 acesso; Instalacbes ambiente Cliente para TVRO, adequacao
dos pontos de infraestrutura, por demanda/cronograma
apontado pelo gestor EAF (100%).

Vistoriar os itens de seguranca requeridos na execucdo das

2 .. . .
atividades inerentes a cada projeto (100%). RS
Gerenciar os cronogramas, produzir relatérios com evolugao

3 em acordo com o solicitado pelo gestor EAF, validando ainda

as medicGes apresentadas pela parceira/EAF.

Certificar documentacdo com os testes de aceitacdo
4 definitivo, os As Built entregues e as instalacdes fisicas nos
clientes finais.

Tabela 5: COMPOSICAO DOS PRECOS POR PROJETO (RPG/PAIS/TVRO)
15.5. A proposta devera contemplar todos os impostos e taxas e todos os custos intrinsecos a
realizacdo das atividades de equipe propria e de terceiros subcontratados, ou seja, equipamentos,

logistica, locacdo de veiculos, reservas em hotéis, passagens aéreas, despesas com alimentacao.

16. Validade




RFP — Request for Proposal Pagina 26 de 27

Prestacdo de Servicos de Fiscalizacdo e Data 15/04/2026
Gerenciamento em Obras e Ativagdes em Redes de Versio: 2
Telecom

16.1. Esta RFP tera validade de 60 (sessenta) dias Uteis, partir da data de sua publicacdo, até a
efetiva adjudicacdo, com a possibilidade de prorrogacdo, de modo que a expiracao da validade
desta RFP implicard na cessacao de suas condicdes e termos, ndo sendo mais aceitas propostas
nela baseadas apds o término do periodo especificado.

16.2. Eventual prorrogacdo do prazo ou de modificacdo das condi¢des esta condicionada a
deliberacdo do GAISPI - Grupo de Acompanhamento da Implantacdo das Solucdes para os
Problemas de Interferéncia na faixa de 3.625 a 3.700 MHz, composto por representantes da
Agéncia Nacional de Telecomunicagbes - ANATEL, por representante do Ministério das
Comunicacg0es, por representantes das Proponentes vencedoras dos lotes nacionais e regionais da
faixa de 3,5 GHz, representantes de radiodifusores e representantes das exploradoras de satélites.

17. Etapas da RFP. Qualificacdo e Apresentacao de Propostas
Etapa 1 - Qualificagao

a) AProponente, quando da abertura da RFP, deverd apresentar os documentos relativos a sua
qualificacdo. Os documentos a serem submetidos nesta etapa incluem:

b)  Qualificacdo Juridica e Regularidade Fiscal: Atos constitutivos da empresa e certiddes de
regularidade fiscal da PROPONENTE.

c) Qualificacdo Técnica: Comprovacdes de experiéncia prévia, atestados de capacidade técnica,
certificacdes de qualidade, dentre outros, quando for o caso.

d) A EAF analisard a documentacdo apresentada para fins de Qualificacdo Juridica e
Regularidade Fiscal e Qualificagao Técnica.

Etapa 2 — Apresentacdo de Propostas

a) Apds a aprovacao na fase de qualificacdo, conforme antes delineada, serdo analisadas as
propostas técnicas e comerciais, em estrita conformidade com a presente RFP.

18. GESTORES RESPONSAVEIS DO CONTRATO:

Gestor: Otavio Scaderlato Junior (RPG)
Gestor: Luis Flavio Collares Machado (PAIS)
Gestor: José Edio Bezerra Gomes (TVRO)
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NOTA: Cada gestor sera responsavel pela definicdo, gestdo das obras/instalagdes por projeto, bem
como o fechamento/faturamento das medi¢Ges de forma mensal, seguindo as atividades por
localidades/atividades detalhadas na LPU (ANEXO I).

19. COMPRADOR RESPONSAVEL

Nome: Valter Alves
Celular: (11) 94235-2169
E-mail: valter.alves@eaf.org.br

20. DATA PARA ENVIO DE DUVIDAS SOBRE ESTA RFP:

Serd definida pela drea de Compras da EAF conforme e-mail de abertura e publicacdo da RFP.

21. CRONOGRAMA ESTIMADO

Processo EAF_26_030 - Prestacao de Servico Fiscalizacdo e Gerenciamento RPG PAIS e TVRO

5 ESTIMATIVA DE DATAS HORARIO i
ACAO RESPONSAVEL

DATAINiCIO DATAFIM MAXIMO
Publicagcao RFP ao mercado 23/04/2026 23/04/2026 18:00 Compras
**Confirmacao de participacao neste processo e envio da Carta Cadastro preenchida 23/04/2026 24/04/2026 18:00 Fornecedor
Envio de perguntas a EAF/Compras 27/04/2025 28/04/2026 18:00 Fornecedor
Envio de respostas ao fornecedor 29/04/2026 30/04/2026 18:00 Compras
Envio de propostas técnica e comercial a EAF 04/05/2025 05/05/2025 18:00 Fornecedor

22. INDICAGAO DE CENTRO DE CUSTO PARA O PROCESSO POR PROJETO EAF:

1- Rede Privativa de Governo Federal (RPG):
33002 - REDE PRIVATIVA - FIXA

2- Programa Amazoénia Integrada e Sustentavel (PAIS):
34005 - Infovia 05

34008 - PAC1

34009 - PAC2

3- TV Recebida por Satélite — Brasil Antenado (TVRO):
32003 - TVRO



