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RFP

CONSTRUCAO DE REDE OPTICA EM SAO PAULO-SP CAPITAL, PARA ATENDIMENTO DA REDE

FIXA QUE SERA IMPLANTADA PARA ATENDIMENTO DOS PONTOS DA ADMINISTRAGAO PUBLICA

FEDERAL (APF) NO PROJETO DE REDE PRIVATIVA DE GOVERNO, ENVOLVENDO A EXECUGAQ

DE OBRAS, SERVIGOS, ATIVIDADES, FORNECIMENTOS, MATERIAIS, ADEQUACAO DA REDE
MECANICA, OBRAS SUBTERRANEAS, BEM COMO EVENTUAL PROJETO “AS BUILT” DE REDE
OPTICA PRIMARIA E SECUNDARIA, CONTEMPLANDO AS PREMISSAS DEFENDIDAS PELA
CONTRATANTE, TUDO CONFORME LISTA DE PRECO UNITARIO (LPU) ANEXA E DE ACORDO
COM A NECESSIDADE DA CONTRATANTE
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1. CONTEXTO

1.1. A Associacao Administradora da Faixa de 3,5 GHZ (“EAF”) € uma organizacao sem fins lucrativos,
constituida conjuntamente pela Telefénica Brasil S.A., Claro S.A. e TIM S.A, para fins do cumprimento das
obrigacdes estabelecidas no Edital de Licitagao n° 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL de Radiofrequéncias na
faixa de 3,5 GHz (“Edital”).

1.2. A EAF tem por objeto gerir os recursos a ela atribuidos, de modo a subsidiar e fazer com que sejam
operacionalizadas de forma isondmica e nao discriminatéria, todas as obrigacdes a ela designadas nos
termos do Edital para implementacao da rede 5G no pais.

1.3. Para maiores informacoes sobre a EAF, por gentileza acessar o nosso website: website:
https://www.eaf.org.br/.

1.4. A EAF (Entidade Administradora da Faixa), doravante denominada EAF, convida vossa empresa,
doravante denominada PROPONENTE, a apresentar proposta técnico/comercial para prestacao dos
servicos detalhados como segue neste documento (“RFP”).

1.5. Ao participar da RFP, a PROPONENTE declara estar ciente de que, nao possui direito adquirido a
contratacao, sendo facultado a EAF o exercicio da prerrogativa de suspender, interromper, invalidar ou
revogar a RFP, mediante justificativa e prévia notificacao da PROPONENTE.

1.6. Ao participar da RFP, a PROPONENTE declara estar ciente de que a inobservancia de uma ou mais
exigéncias nela previstas ensejara sua desclassificacao.

1.7. Qualquer custo incorrido pela PROPONENTE para atender a presente RFP é de sua inteira
responsabilidade, nao cabendo, em nenhuma circunstancia, nenhum tipo de ressarcimento ou reembolso
pela EAF.

1.8. A entrega de propostas e documentos em atencao a presente RFP pressupoe que a PROPONENTE
tem pleno conhecimento do seu conteldo e que aceita, incondicionalmente, os seus termos, vedadas
alegacoes posteriores de desconhecimento ou discordancia de suas clausulas ou condicoes, bem como
das normas regulamentares pertinentes/cabiveis.

2. CONFIDENCIALIDADE

2.1. Todos os participantes convidados a apresentar suas propostas deverao tratar essa RFP e todas
as informacodes relacionadas como particulares e estritamente confidenciais.

2.2. A cépia e/ou distribuicao deste material devera se restringir exclusivamente aos empregados,
prepostos e/ou consultores da PROPONENTE, envolvidos com a elaboragdao das propostas. Nao sera
permitida sua distribuicdo a terceiros que ndao os expressamente arrolados nesta RFP, no todo ou em
partes.

2.3. Qualquer violacao ao disposto nesta clausula por parte da PROPONENTE importa em sua exclusao
do processo, sem prejuizo de eventuais perdas e danos.

2.4, No processo de Solicitagao de Proposta (RFP), a EAF pode ter a oportunidade de divulgar certas
informacoOes proprietarias e confidenciais. Tais informagboes devem incluir, mas ndo estao limitadas a
informacoes orais, impressas e/ou em outras formas pertencentes a EAF e/ou seus Fornecedores.

2.5. A PROPONENTE concorda em manter a confidencialidade de todas as informacdes divulgadas
como confidenciais e tomar todas as precaucoes apropriadas necessarias para manter a confidencialidade
e seguranca de tais informacoes.

2.6. A PROPONENTE concorda em nao divulgar, de nenhuma maneira ou forma, nem duplicar, recriar,
comunicar ou utilizar as referidas informacoes, exceto com o consentimento prévio por escrito da EAF.
2.7. A PROPONENTE concorda que todas as informacgdes proprietarias e confidenciais fornecidas devem
ser devolvidas a EAF imediatamente apds a solicitagao.
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2.8. A PROPONENTE reconhece que pode nao ser contratado com base em sua resposta a esta RFP. O
fato de a PROPONENTE nao ser contratado nao o isenta da obrigacao de manter a confidencialidade
descrita nesta secgao.

3. OBIJETO

3.1. Esta sob responsabilidade da EAF a implantacao da rede fixa privativa do Governo Federal nas 26
capitais e no Distrito Federal, estando dividida em 4 fases conforme SEI_11498158 -Oficio_14903,
alterado pelo Oficio N° 17340/2024/MCOM, que seguem descritas a seguir:
(i) Fase O - implantacao da rede metropolitana nas 27 localidades para atender 6.500
pontos de atendimento do governo federal e implantacao da rede de acesso para atender 320
pontos de clientes atuais da Telebras;

(i) Fase 1 - implanta¢ao da rede de acesso para atender mais 1.565 pontos de clientes em
negociacao;
(iii) Fase 2 - implantacdo da rede de acesso para atender mais 4.615 pontos a serem

liberados pela Telebras.
3.2. Eventuais novas alteragdes quantitativas e/ou fasicas a serem solicitadas pelo Governo Federal
deverao ser consideradas pelas partes oportunamente. Contudo, destaca-se que a Lista de Preco Unitario
(LPU) ora anexada foi elaborada considerando a precificagao por valor unitario.

3.3. Para tanto, a presente RFP tem por escopo a Construcao de Rede Optica em S&o Paulo/SP, para
atendimento da rede fixa que serd implantada para atendimento dos pontos da Administragdo Plblica
Federal (APF) no projeto de Rede Privativa de Governo, envolvendo a execugao de obras, servicos,
atividades, fornecimentos, materiais, adequacdo da rede mecanica, obras subterrdneas, bem como
eventual projeto “as built” de rede Optica priméria e secundaria, contemplando as premissas defendidas
pela CONTRATANTE, tudo conforme LPU Anexa e de acordo com a necessidade da CONTRATANTE.

3.4. Referida execugao tem por finalidade atender ao Projeto da Rede Privativa de Comunica¢ao da
Administracdo Publica Federal, nos termos da Portaria n°® 1.924 - MCOM/2021, de 29 de janeiro 2021, do
Ministério das Comunicacdes, cuja implantacdo foi determinada pela Agéncia Nacional de
Telecomunicacoes - ANATEL, por meio do Edital de Licitacao n.° 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL.

4. OBIJETIVOS

4.1. As atividades de construcao da rede 6ptica deverao estar de acordo com normas gerais aplicaveis
ao processo de licenciamento, instalacao e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicacoes.
4.2. Todas as atividades deverdo ser desenvolvidas por técnicos experientes e habilitados para a sua
execucao.

4.3. As atividades deverao ser supervisionadas por profissional habilitado e reportadas
sistematicamente aos responséaveis determinados pela CONTRATANTE.

4.4. A construcdo de toda a infraestrutura necessaria para energizar e abrigar os equipamentos
instalados nos Pontos de Atendimento deve seguir o plano das atividades conforme Tabela 1 abaixo:

ID/Fases Plano das Atividades
1 Instalacdo de Caixas de Terminagdo Optica (CTO) nos cabos da Rede Metropolita Optica;
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) Langamento de Cabo Optico subterraneo e aéreo interligando as CTOs com as APF e as
conectorizagbes necessarias;

3 Instalagdo de Ponto Elétrico para energizar os equipamentos instalados nas APF;

4 Instalagdo de Racks de parede ou bandeja para abrigar os equipamentos instalados;

5 Adequacdo da infraestrutura para abordagem das APF;

6 Instalagdo de Postes de Concreto Duplo T nas alturas de 07, 09 e 10 metros;

7 FusGes (por fibra) na ultima milha

8 Abertura e Fechamento de Caixa de Emenda Optica existente, para a derivagdo de cabo.

9 Projeto/As Built;

Tabela 1: Plano de Atividades
4.5. A estimativa de quilometragem de rede para Sao Paulo/SP esta discriminada na tabela abaixo:

UF MUNICIPIO APFs PREVISTOS(Km) | |
SP SAO PAULO - 262 BACKBOME
5P SAD PAULO 37 111 FASE O
5P SAD PAULO 437 1311 FASE 1
sp sA0 PAULO 486 1.458 FASE 2

5. DESCRIGAO DA CONTRATAGAO DE SERVIGOS/PRODUTOS

5.1. Esta RFP estabelece diretrizes para a contratacao de infraestrutura para os pontos de atendimento
da Administracao Publica Federal (APF) no projeto da Rede Fixa.

5.2. As atividades devem ser executadas conforme definido em projeto e de acordo com o descrito nas
LPUs (Anexo I) e dentro dos padrdes de qualidade.

5.3. As atividades de projeto e implantacao serao geridas por ferramentas designadas pela
CONTRATANTE e a PROPONENTE designara profissional responsavel pela atualizacdo e manutencao da
base de dados.

5.4. No documento de entrega da atividade deve constar o detalhamento da infraestrutura fisica,
material utilizado, fotos com identificacao dos componentes da rede e medicoes, evidéncias que garantem
a qualidade da atividade executada.

5.b. As atividades a serem executadas estao descritas na LPU (Anexo I), sendo certo que qualquer
atividade nao relacionada na LPU devera ser objeto de orcamento adicional a ser apresentado pela
PROPONENTE e submetido para aprovacao da CONTRATANTE.

5.6. Seguem abaixo descritas as atividades relacionadas na LPU:

5.7. Contratacdo da Instalacdo de Caixa de Terminacdo Optica na rede de cabos primaria e secundéaria
da RMO.

5.7.1. Compreende a insercao da caixa na rede principal ou secundaria, realizando a derivagao
das fibras que serdo usadas naquele atendimento, instalando os Splitter balanceado e/ou
desbalanceado conforme projeto. Também deverdo ser realizadas as emendas Opticas
necessarias, bem como abertura e fechamento da Caixa de Emenda Optioa existente;

5.7.2.As CTOs e Splitter serao fornecidas pela CONTRATANTE. Todo o restante do material para
instalacao das CTOs sera fornecido pela PROPONENTE como ferragens, miscelanias,
conforme projeto.
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5.7.3.Caso nao seja necessaria a instalacao da CTO, a derivacao da fibra devera ocorrer
diretamente na Caixa de Emenda Optica existente.

5.8. Lancamento de Cabo 6ptico subterrdneo e aéreo entre as CTOs e os Pontos de Atendimento.

5.8.1.Compreende o langamento do cabo na rede de postes disponivel entre a CTO e o Ponto de
Atendimento, sua adequada fixagcao nos postes, pontalete ou mesmo na parede ou ponto de
fixacao de entrada dos Pontos de Atendimento;

5.8.2.Compreende ainda a conectorizagao do cabo do lado da CTO e no Ponto de atendimento e
os Testes Finais de atenuacgao e continuidade do cabo instalado, das conectorizacoes, dos
Splitter instalados e das fusoes realizadas;

5.8.3.0 Cabo 6ptico Drop, DGOs 1 Rack Unit, Corddes Opticos, Acoplador para conector serdo
fornecidos pela CONTRATANTE. Todo o restante do material necessario a fixacao e
conectorizacao dos cabos, sera fornecido pela PROPONENTE.

5.8.4.Nos casos em que nao houver possibilidade de instalar o rack de parede ou utilizar a bandeja
para instalacao do DGO 1 Rack Unit, a PROPONENTE devera fornecer um mini DIO de 12FO
para parede.

5.9. Instalacdo de ponto elétrico nas dependéncias do Ponto de atendimento é outra atividade objeto

dessa contratacao.

5.9.1.Essa atividade compreende a instalacao de régua com 4 tomadas padrao NBR 14136 de 3
pinos e 10A, com extensao de até 5 metros em fio 2,5mm2 a partir do ponto de interligacao
(tomada existente ou rede interna de distribuicao). Devera ser previsto a instalacao de um
disjuntor de 10 Ampere(A) acomodado em caixa propria de sobrepor ao lado do rack de
instalacdo dos equipamentos para suportar essa extensao da rede. Devera ser utilizado
canaletas ou dutos de PVC para acomodacao dos cabos entre o ponto de interligacao e o
rack;

5.9.2. Todo o material necessario para a instalacdo do ponto elétrico devera ser fornecido pelo
PROPONENTE.

5.10. Instalacao de racks de parede ou bandejas para acomodacao dos equipamentos instalados nos
Pontos de Atendimento.

5.10.1. Essa atividade consiste na fixacao adequada do rack em local a ser definido pelo
responsavel do Ponto de Atendimento, devendo ser observadas, entretanto, aspectos quanto
a facilidade de acesso para manutencgao, seguranca das instalacoes, nao deve dificultar a
circulacao de pessoal nem provocar acidentes com pessoas que circulam no ambiente. A
altura de referéncia para instalacao é de 2 metros.

5.10.2. Em local com rack existente e que o responsavel pelo Ponto de Atendimento autorize a
instalacao no rack, podera ser usada bandeja para acomodacgao. Essa opcao s6 devera ser
adotada se o responsavel ndo permitir a instalacado do rack de parede.

5.10.3. Os racks de parede e bandejas serao fornecidos pela CONTRATANTE com as seguintes
especificagoes:
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a) Rack paraacondicionamento de equipamentos com 19" de largura, altura no tamanho
4U e profundidade de 40 a 50 cm e instalacao suspensa, com entrada de cabos na
parte superior e inferior. Porta frontal com visor em acrilico e fechamento com chave.
Laterais removiveis para facilitar a instalacdo e com aberturas para entrada para
ventilacdo. Devera suportar até 20kg de carga estatica. Devera ser construido de aco
carbono galvanizado com pintura eletrostatica na cor preta.

b) Bandeja fixa para rack de 19” de largura, altura 1U e profundidade de 40cm. Devera
ser construido de ago carbono galvanizado com pintura eletrostatica na cor preta.

¢) Fixacao no rack em dois parafusos em cada lado

5.11. Adequacao da infraestrutura para abordagem das APFs.

5.11.1. Caso a APF exija alguma adequacao de infraestrutura para passagem do cabo, a
PROPONENTE devera seguir as seguintes especificacoes:

a) Eletroduto de 40mm de PVC rigido, roscavel, com todos os acessorios apropriados para
fixacao, bem como curvas e caixa de passagem nos trechos maiores de 15m;

b) Os eletrodutos deverao ser identificados por meio de etiquetas;

c) Os eletrodutos deverao ser instalados com guias para futuras passagens dos cabos
Opticos.

d) Intervengbes em ambientes com rebaixamento em gesso, deverao ser incluidos os itens
abaixo:

i Eletroduto PVC corrugado reforcado de 32mm;
ii. Reparo do gesso incluindo pintura.

5.12. Instalacao de Postes de Concreto Duplo T nas alturas de 07, 09 e 10 metros com carga de 150K gf.

0 fornecimento dos postes no local da instalacao é responsabilidade da PROPONENTE.

5.13. A PROPONENTE fica responsavel por realizar a vistoria, Projeto Preliminar de Infraestrutura (PPI) e
ao final da execucgao o relatério de As Built dos servigos realizados:

a) A PROPONENTE devera indicar através de um croqui o encaminhamento do cabo da entrada do
prédio até o local de atendimento do cliente, e os itens do contrato que serao necessarios para a
implantacdo da solugao.

b) Caso seja necessario a instalagao do eletroduto, a PROPONENTE devera apresentar o Projeto de
Infraestrutura (PPI), para aprovacédo da EAF e APF;

c) A PROPONENTE devera prever no minimo uma vistoria para levantamento de todos os itens do
contrato e um dia para execucgao.

d) Relatério do As Built:

i Projeto Definitivo de Infraestrutura atualizado com encaminhamento de todo percurso da FO;
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vi.

Vii.

viii.

Fotos das instalacdes em cada Ponto de Atendimento mostrando o rack, a instalacéo elétrica,
a passagem e conectorizacado do cabo;

Fotos da instalagdo da CTO no poste, mostrando sua fixacao e acomodacao de sobras se for
0 caso. As coordenadas geograficas de cada CTO deverao ser informadas.

Fotos da CTO aberta mostrando a conectorizacao, instalacao dos Splitter e acomodacao das
fibras e fusoes.

Fotos do percurso do cabo desde a CTO até o Ponto de Atendimento;

Resultados dos Testes de atenuacgao e continuidade realizados do Ponto de Atendimento na
direcdo da rede principal. Esses testes deverao ser realizados com OTDR nas janelas de 1310
e 1550nm. Deverao ser realizados com bobina de teste e deverdao mostrar a atenuagao dos
conectores, Splitter e fusdes associados a instalagado. Podera ser complementado com testes
a partir da CTO na direcao da Rede principal no caso do primeiro teste ser insuficiente para
mostrar todas as atenuacoes envolvidas.

Diagrama Multifilar de emendas épticas realizadas na construcao dos acessos. Esse diagrama
devera mostrar os Splitter utilizados, as derivacoes do cabo principal ou secundario para a
CTO e a identificacao do Ponto de atendimento. No diagrama deverao ser informadas as
coordenadas geograficas das CTOs e dos Pontos de atendimento.

0 tracado da rede de cabos devera ser atualizado no sistema 0Z MAP da EAF.

5.14. A PROPONENTE se responsabiliza pela manuteng¢ao do cadastro da rede no sistema operacional
da EAF, sendo via OZ map.

5.15. Sera responsabilidade da contratada PROPONENTE contactar/interagir com o responsavel pela
infraestrutura predial para tratar de todas as necessidades para melhor adequacao da infraestrutura.

5.16. Abaixo seguem os itens que compoe a LPU:
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11

REDE DE FIBRA OTICA

Construcio de Rede Aérea - Cabo de até 48 FO,com
fornecimento de tedo material necessario

‘Consiste em realizar os testes prévios nas bobinas, lancar cabos dpticos de acordo com o
estipulade em projete, devendo seguir as normas e padres estipulados pelos fornecedores
de cabos, incluinde adequacio de reservas técnicas necessarias. Medigio por cabo langado.
Subitens associados: langamento de cabo de fibra dptica; espinamento de cabos;
adequacio de sobras técnicas em cabos de fibra dptica. Deverd ser fornecido todo o
material mecinico necessario para adequaciio do poste e fixacio do cabo. Nio engloba o
fornecimento de cabos Gpticos e caixas de emenda

Km

12

Construcio de Rede Aérea - Cabo acima de 48 FO,com
fornecimento de misceldneas para fixacio dos cabos

Consiste em realizar os testes prévios nas bobinas, langar cabos dpticos de acordo com o
‘estipulado em projeto, devendo seguir as normas e padrbes estipulados pelos fornecedores
de cabes, incluindo adequacio de reservas técnicas necessarias. MedigBoe por cabo lancado.
Subitens associades: lancamento de cabo de fibra dptica; espinamento de cabos;
adequacio de sobras técnicas em cabos de fibra dptica. Devera ser fornecido todo o
material mecanico necessario para adeguacio do poste e fixacdo do cabo. Ndo engloba o
fornecimento de cabos Gpticos e caixas de emenda

Km

13

Langamento de cabos dpticos subterrineos, com
for de para dos cabos

Consiste em realizar os testes prévios nas bobinas, langar cabos dpticos de acordo com o
estipulado em projeto, devendo seguir as normas e padrbes estipulados pelos fornecedores
de cabos. Medigiio por cabo lancado. Devera ser fornecide todo o material mecinico
necessdrio para adequagio dos cabos nas caixas de passagem. M3o engloba o
fornecimento de cabos dpticos @ caixas de emenda

Km

14

Instalacio e montagem de caixas de emendas

Instalar e montar e identificar sob qualguer configuracio, Incluindo suas fixacBes, na rede
aérea e subterrinea, incluindo instalacio de ferragens e fiber loop. Com fornecimento de
miscelineas para a atividade.

un

15

Fusbes (por fibra)

Servigo de emenda por fusdo realizado em cabos éticos, sendo realizada a documentaciio
com a identificagiio da caixa, cabo, tubete e fibras fundidas (plane de emendas no formato
padrio, também o co das caixas (log @n? mais p ou ponto
de referéncia) e distincias OTDR até HEADEND ou local de referéncia).

16

Teste final nos cabos e fusdes

‘Verificar estado no cabo existente e mediciio com OTDR para certificar a perda das fusBes
realizadas. Os testes devemn ser realizados nas Janelas de 1310 nm e 1550 nm, nos dois
sentidos (AB e BA), sendo que a atenuagiio maxima admitida nas emendas serd de 0,05
dB. Apresentar relatdrio de eventos indicados no OTDR e perda total. Em todas as vias do
cabo.

un

17

Adequagiio de sobras técnicas em cabos de fibra éptica

Instalar @ acomodar na rede a sobra técnica de fibra éptica. Com fernecimento de
para a atividade, inclusive fiber loop.

18

Espinamento de Cabos dpticos.

Fixar cabo ao tirante através de eguipamento especifico (espinadeira) apropriado a este
fim. Com fornecimento de misceldneas para a atividade.

19

21

Langamento de guia em dutes subterrdneos

ADEQUAGAO DE REDE MECANICA

Adequacio e Lancamento de Cordoalha (MO)

Langamente de guia em duto subterrineo existente para identificacio de chstrugBes e
maior e no dos cabos. Esse item |4 contempla tentativas
improdutivas em dutos do mesmo lance.

DESCRICAD
Preparacio e colocacdo de ferragens em postes gue ndo estejam em uso e lancamento de
cordoalha dielétrica nova, incluindo encabegamentos de TMR (Tragiio Mener Reduzida),
‘quando necessario. Subitens associados: lancamento de cordoalha; adequacio e
readequacio de postes (colocacio de equipamento mecinico no peste); instalacio de
meia cana galvanizada. Com fornecimento de misceldneas para a atividade, inclusive a
cordoalha dielétrica

22

de Poste | de

no poste), com fornecimente de misceléneas para
dequacio dos cabos (quando

Equipar poste com ferragens e isoladores para passagem de cabos. Deverd ser fornecido
todo o material mecénico necessério para adequaciio do poste e fixagio do cabo. Com
forneci de miscel para a atividade

poste

23

Fornecimento de poste de concreto 9/200 DT

Fornecimento incluindo transporte de poste de concreto tipo "Duplo T" na medida 9/200

un

24

Instalacio de poste de concreto

Instalacio de poste de concreto
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31

PROJETOS / AS BUILTS

Projeto de Rede Optica

DESCRICAD
Confeccdo de projeto de rede optica primaria e ia, as p
defendidas pela EAF, incluldo guantidade de fibras necessdrias, perdas por atenuaclo,
caixas de emendas, guantidade de emendas etc. Este projeto devera ser disponibilizado
em ferramenta disponibilizada pela EAF.

km

As Built rede contrulda

Ao término da construgio CONTRATADA deverd entregar, no maximo 05 dias apds a
conclusdo, o projeto contendo todas as alteracbes realizadas no ato da construgdo para
efeito de atualizagio: Projeto Mecanico e logico. Projeto de Rede Optica devera conter a
posicio exata das caixas de emendas e reservas dpticas, indicando o seu respectivo
endereco (logradouro e ndmero mais préximos ou outra referéncia). Este item é uma
atividade obrigatéria da Empresa que realiza a obra.

km

3

As Built rede existente

“as built" realizade por falta da infermacio de projeto da rede existente; inclul
levantamento em campo de todas as caracter(sticas da rede existente e documentacio da
mesma em AUTO CAD, bem como lista de materiais @ equipamentes (tipo de cabo,
guantidade de fibras, fibras disponfvel I ativos e passives) digio com
OTDR para certificar a perda das fusBes realizadas. Os testes devemn ser realizados nas
janelas de 1310 nm e 1550 nm, nos dois sentidos (AB e BA), identificacio de todas as
caixas de emenda.

km
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Vistoria de Rede Existente

OBRAS SUBTERRANEAS

Projete e Licencas para construgio de subterrinecs metodo
destrutive e ndo destrutivo

Abertura e fechamento de caixas de passagem, incluindo a verificaclio e condigio dos
dutos a serem utilizados.

DESCRIGAO

A contratada fica responsavel pelo Projeto, material utilizado juntamente com maguindrio
& pessoal qualificado, di do também ap a di o aos Orglos
pela e de Licencas. Toda construcio da canalizacdo, deve
A, os projetos pelos érgdos plblicos (ex.: Prefeituras,

Convias, DSV, Concessicndrias de Rodovias/Ferrovias etc.), sendo que qualquer alteragio
do projeto, ccorrida durante o periodo de deve ser ao antes
do inicio das obras, para que seja devid lisada por estes drgdos. Afs)
empreiteira(s) responsavel(eis) pela construglic da rede de dutos deve(m) ter & disposigio,
as licencas emitidas, normas de e de coplas dos
projetos aprovados, e devemn obedecer a todas as restrigBes estipuladas nestas licengas
(Ex. horarios, locais, método construtivo, emissio de ruidos etc.), bem como ensaios do
solo conforme normas técnicas estipuladas pela prefeitura. Deve ser dada total atencio a
inalizagio indicada nes projetos de sinalizaglo, exigidos e ap pela C hia de

Transito local, para implantagdo de obra.

km

UN

UN

42

Demoligio e Limpeza do local

Demolico de pisos existentes, nos locals onde se realizardo as escavagbes, sejam estes de
quaisquer naturezas, tais como passeios publicos em concreto, ladrilho hidraulico, pedra
portuguesa ete, Apds demolicio deve-se remover o material ndo aproveitado ou
descartado, até o "bota fora” indicado pela Prefeitura da Cidade, deste material excedente,
proveniente das escavacbes, ou residuos da propria obra;

m?

43

Construcdo ional sem | de acordo com
FORMATACAQ para 01 duto (1x1) (aplicacio para trechos
ndo criticos como passelos ou dreas com trifego apenas de
pedestres).

Realizar a abertura da vala com profundidade de 0,60 m e largura de 0,25 m para
instalacdio de 01 duto sem com base ¢ de arela
umida ou terra. Na ocasifo, deve ser tomada a precaugio de se avaliar a terra utilizada no
assentamento dos sub-dutos, verificando se contém pedras ou detritos em tamanhos que
possam wir a danifici-los. Caso isto aconteca a mesma deve ser peneirada. Sobre a base de
areia de 0,25 m deve ser sobreposta uma camada de terra limpa e Gmida, com espessura
de 0,20 m destinada a compactacdo do terreno. Sobre esta camada de compactacio serd

uma sub-bs de com 0,10 m de espessura, sob a qual serd colocada
uma fita de adverténcia, com a finalidade de alertar outras concessiondrias no caso de
escavacBes futuras.

44

Construcdo convencional sem envelopamento de acordo com
FORMATACAQ para 02 dutos (2x1)(aplicagio para trechos
ndo criticos como passelos ou dreas com trifego apenas de
pedestres).

Realizar a abertura da vala com profundidade de 0,60 m e largura de 0,40 m para
instalaco de 02 duto sem envelopamento, assentados com base e envolvimento de arela
umida ou terra. Na ccasifo, deve ser tomada a precaugio de se avaliar a terra utilizada no
assentamento dos sub-dutos, verificando se contém pedras ou detritos em tamanhos que
possam wir a danifici-los. Caso isto aconte¢a a mesma deve ser peneirada. Sobre a base de
areia de 0,25 m deve ser sobreposta uma camada de terra limpa e Gmida, com espessura
de 0,20 m destinada a compactacdo do terreno. Sobre esta camada de compactacio serd
acrescida uma sub-base de concreto com 0,10 m de espessura, sob a qual serd colocada
uma fita de adverténcia, com a finalidade de alertar outras concessiondrias no caso de
escavacBes futuras
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4 OBRAS SUBTERRAN DESCRICAQ
Realizar a abertura da vala com 0,60 m e largura de 0,25 para instalagdo de 01 duto
Construgdo convencional com envelopamento de acordo com | do. Apds o asser lizado, o duto deve ser totalmente envolvido em 0,35
N m de concreto fekmin 7,5 MPa, e em alguns casos armado (fck 21 MPa), a fim de se
45 FOF_EMATACKO Para 01dute {lxl}_ (aplicag3o para .trechm garantir total protecdo sobre aquele trecho. Sob esta camada deve ser acrescida uma sub- m
criticos (travessia de ruas e avenidas, dreas de trafego de K X
velculos de carga e garagem particular). base de conc.relo fckml.n 15 MPa comn 0,20 m de espessur:f, s?b. a gual se coloca uma fita
de adverténcia com a finalidade de alertar outras concessiondrias no caso de escavagdes
futuras.
Realizar a abertura da vala com 0,60 m e largura de 0,25 para instalagdo de 02 duto
T s e G R D D S G lopados. Apds o asser realizado, o duto deve ser totalmente envolvido em
. 0,35 m de concreto fekmin 7,5 MPa, e em alguns cases armado (fck 21 MPa), a fim de se
FORMATAGAD para 02 dutos (2x1) (aplicagdio para trechos
46 B garantir total protegio sobre aguele trecho. Sob esta camada deve ser acrescida uma sub- m
criticos (travessia de ruas e avenidas,dreas de trifego de
o [ T ST e base de concreto fckmin 15 MPa com 0,20 m de espessura, sob a qual se coloca uma fita
de adverténcia com a finalidade de alertar outras ias no caso de ¢o
futuras.
Caixas modulares R2. Projetadas para acomodagio e passagem de cabos e fibras dpticas.
Dimensdes: Largura interna 486 mm; Comprimento interno 1013 mm; Profundidade 594
mm; Parede 40 mm. As tampas serdo metdlicas e devem ser fornecidas. Os materiais a
4.7 Caixas Padrio . un
serem utilizados devem estar em conformidade com as normas especificas e com suas
caracteristicas de produgio inalteradas até o momento de seu manuseio. Todo o material
para a construgdo deve ser fornecido.
4 DESCRICAO
Instalagio de dutos laterais para subida/descida de cabos junto a postes nas transigdes
48 Dutos laterais entre rede aérea e subterrinea, incluido adequacio para acesso a caixas subterrineas un
(duto galvanizado de 75mm), curvas PVC 75 mm, acabamentos, etc.).
Instalagdo de eletrodutos galvanizados de 5” para travessias em viadutos e pontes sobre
4.9 Eletrodutos rios, inclusive o fornecimento dos eletrodutos e conexbes, onde se fizer necessario sua m
utilizacdo;
4.10 | lagdo de ferragens em caixas Instalar e montar, incluindo suas fixagdes e ferragens, conforme padrio. un
Recomposicio de todos os pisos demolidos ao longo dos trechos escavados, recuperando-
. _ se as caracteristicas originais, sejam estes de quaisquer naturezas, tais como passeios
411 Recomposicdo todos os pisos) publicos, vias plblicas obedecendo aos critérios de fresagem de cada prefeitura (ruas, m*
avenidas, pragas jardins etc.). Com formecimento de todo o material
Recomposicdo total de passeios publicos onde os 6rgdos fiscalizadores da Prefeitura ndo
4.12 Recomposigio (passeios pablicos) permitam remendas. Deverd ser executado a recom posicio do piso até largura max. de S5m m?
a partir do meio fio, a fim de atender as exigéncias dos érgdos fiscalizadores da Prefeitura
Para recomposicio de piso asfiltico, deverd ser executada previamente a fresagem do piso
4.13 Recomposicdo (piso asfaltico) para posterior asfaltamento, de forma a atender exigéncias da Fiscalizagdo da Prefeitura, m?
além da recomposicdo de sinalizagdo horizontal.
4.14 R Sh e (il i a dbaeb (ke Reparar alvenaria de caixas subterrdneas danificadas, incluso o material un
material de alvenaria)
4.15 Troca !:!e tampa de caixa padrio R2 com formecimento de Substituir tampa de caixa subterrinea un
material
4.16 Reforma de alvenaria em dutos subterraneos Reparar alvenaria de rede subterrinea danificada, material incluso m
Mas travessias onde forem detectadas interferéncias com a rede de drenagem, esgoto,
Construgdo metodo ndo destrutivo (MND) com fornecimento |energia, telefonia ou outros, ou onde o fluxo de trifego de velcules for muito intenso,
217 de 2 dutos de 40 mm, utilizada prioritariamente em verificar a possibilidade do uso do Método Nio Destrutive MND (perfuragio direcional). m

travessias de ruas, locais de grande movimento de carros e
pedestres ou conforme determinado em projeto.

Construgdo com 02 dutos de 40mm, conforme padrdo da contratante especificado no
projeto. Os dutos deverdo estar a uma profundidade minima de 1m da superficie do solo,

comprovados por relatdrio de sondagem emitidos pela contratada.
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Construgdo metodo ndo destrutive (MND) com fornecimento
de 4 dutos de 40 mm, utilizada prioritariamente em

Nas travessias onde forem detectadas interferéncias com a rede de drenagem, esgoto,
energia, telefonia ou outros, ou onde o fluxo de trafego de velculos for muite intenso,
werificar a ibilidade do uso do Método Nio Destrutivo MND (perfuragdo direcional). .

4.18 m
travessias de ruas, locais de grande movimento de carros e Construgdo com 04 dutos de 40mm, conforme padrio da contratante especificado no
pedestres ou conforme determinado em projeto. projeto. Os dutos deverdo estar a uma profundidade minima de 1m da superficie do solo,
comprovados por relatdrio de sondagem emitidos pela contratada.
Esgotamento/Drenagem de Caixa Subterrdnea Existente -
4.19 g / B Esgotamento de Caixa Subterrdnea para a retirada de dgua. (53
retirada de dgua
Esgotamento/D de Caixa Subterrinea Existente - Cai.
4.20 AT ren?gem @ taba Su nea astente Esg ito de Caixa Sut para a retirada de entulho ou terra. a
retirada de entulho/terra
231 Esgotamento/Drenagem de Caixa Subterrinea Existente - Esgotamento de Caixa Subterrdnea para a retirada de esgoto e higienizagdo da caixa Caixa
: retirada de esgoto e higienizagdo subterrAnea. Sub 4
Retirar o pavimento para a acesso 4 tampa da Caixa Subterrinea no Passeio. A remogdo de
492 Desobstrugio de caixa subterrinea (Acesso 4 Tampa) - no | entulho serd cobrada & parte no item 4.02. O nivelamento da Tampa serd cobrado a parte Caiva
’ Passeio pelo item 4.15. A recomposigdo serd cobrada 4 parte pelos itens 4.12, 4.13 ou 4.14 Subterrinea
conferme cada tipo de Recomposigdo. Serdo reaproveitadas as Tampas e Aro existentes.
Retirar o pavimento para a acesso a tampa da Caixa Subterrinea em Leito Carrocdvel. A
remogdo de entulho serd cobrada 4 parte no item 4.02. O nivelamento da Tam pa serd
Desobstrucio de caixa subterrinea (Acesso a Tampa) - em o R pa R . . R pe Caixa
4.23 Leito Carrocivel cobrado a parte pelo item 4.15. A recomposicdo sera cobrada a parte pelos itens 4.12, 4.13 Subterrinea
¢ ou 4.14 eonforme cada tipo de Recomposicdo. Serdo reaproveitadas as Tampas e Aro
existentes.
4.24 Retirada de Cabos em Dutos Existentes Retirada de cabo em duto m
Tampa de Caixa
4.25 Soldagem Através de Cola Epdxi do "Tipo Sikadur" ou Similar|Retirada de solda e recolocagdo de solda em caixa subterrinea. Sul':taerrénea
236 Soldagem de tampa de caixa subterrinea através de solda Retirada de solda elétrica da tampa e recolocacio de solda elétrica em tampa de caixa un
’ elétrica ou similar subterrinea
437 Cimentagdo de tampa de caixa subterrdnea através de Retirada de lacragdo por cimento da tampa e recolocacio de cimentos para lacragdo de un
: cimento ou similar tampa de caixa subterrinea
Desobstrucdo de duto obstruide, através do sistema de hidrojateamento (serd cobrado a
4.28 Desobstrugdo de dutos por Hidroj ¢ 4 J { m

metragem do lance com pleto de caixa a caixa)

Tabela 2: LPU
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5.17. Para o municipio de Sdo Paulo-SP, a volumetria estimada dos pontos de atendimento dessa RFP
sao:

UF MUNICIPIO APFs PREVISTOS(Km) | |

5P SA0 PAULD - 262 BACKBONE
5P SA0 PAULD a7 111 FASE O
5P SA0 PAULD 437 1311 FASE 1
5P SA0 PAULD 486 1.458 FASE 2

Tabela 3: APFs previstos para Sdo Paulo-SP

5.18. A matriz de responsabilidades basica, conforme tabela 4, sera seguida rigorosamente e qualquer
alteracao deve ser previamente acordada entre a CONTRATADA e EAF, sendo:

Etapas Atividades CONTRATADA EAF

Instalar Caixas de Terminagdo Optica (CTO) na rede de cabos primaria
ou secundaria das Rede Metropolitana Optica (RMO) conforme
projetos ja aprovados, realizando a instalagdo dos Splitter e fusGes

necessarias;

Langar Cabo dptico subterraneo e aéreo entre as CTOs e os Pontos de
2 Atendimento, realizar as conectorizagGes necessarias e os testes finais R S

de atenuagdo e continuidade nos cabos e fusGes realizadas;

Instalagcdo de ponto elétrico com disjuntor préprio para energizagdo
dos equipamentos instalados nos Pontos de Atendimento;

Instalar Rack de parede no local designado pelos responsaveis do
Ponto de Atendimento para abrigar os equipamentos instalados. No
caso de rack existente devera ser instalado bandeja para acomodacgao
dos equipamentos nesse rack.

Adequacéo da infraestrutura para abordagem das APFs para passagem

dos cabos éptico até o equipamento.

6 Instalagdo de postes de concreto de 7, 9 ou 10 metros de altura R S

7 Apresentar Projeto/As Built das atividades realizadas. R S

R- Responsavel
S- Suporte
Tabela 4: Matriz de Responsabilidade

5.19. O contrato a ser celebrado entre EAF e PROPONENTE/CONTRATADA ndo estabelece vinculo
empregaticio entre a EAF e os empregados, contratados, subcontratados, dirigentes, sécios e prepostos da
PROPONENTE/CONTRATADA, bem como com qualquer outra pessoa eventualmente envolvida na prestagao
dos servigos descritos nesta RFP e no contrato.
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5.20. A PROPONENTE/CONTRATADA devera cumprir e fazer cumprir tempestivamente todos os encargos
trabalhistas, previdenciarios e securitarios de acordo com as leis vigentes, referentes aos seus
empregados, contratados, subcontratados.

5.21. A CONTRATADA devera observar e cumprir as demais obrigacoes previstas no contrato, no que diz
respeito ao tratamento e administracao destes empregados e demais contratados.

5.22. A CONTRATADA/PROPONENTE é responsavel por todas as perdas e danos que causar a EAF.
5.23. A CONTRATADA responsabilizar-se por todos os problemas decorrentes de falhas na execucao dos
servigos, causados por suas acbes ou omissdes em alguma instdncia ou de pessoas sob sua
responsabilidade legal ou contratual. Inclui-se, mas nao se limita a reclamacgodes, processos, demandas,
indenizacoes, multas e despesas que venham a recair contra a EAF, assumindo integral responsabilidade
pelo servico prestado, inclusive por acidentes causados, onde sejam vitimados seus empregados ou
terceiros, respondendo igualmente por lesdes corporais, mortes, danos materiais € morais, ficando a EAF
isenta de quaisquer 6nus ou responsabilidade;

5.24. A PROPONENTE tem pleno conhecimento de que o objeto contratado esta relacionado com o
projeto de implantacao da rede éptica metropolitana nas capitais federais e no Distrito Federal, obrigando-
se a, quando e se necessario, efetivar a cessao/transferéncia do objeto ora contratado, total ou
parcialmente, para quem vier a ser atribuida a operacao do referido Projeto, de acordo com a definicao do
Governo Federal.

6. CONDIGOES DE FATURAMENTO / PAGAMENTO

6.1. Data do Pagamento: 60 (sessenta) dias contados do recebimento da fatura, respeitando-se as
datas fixas de pagamento estabelecidas pelo Departamento Financeiro da EAF, a serem oportunamente
informadas a CONTRATADA/PROPONENTE.

6.2. Os precos apresentados deverao incluir todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos,
taxas, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, e quaisquer outros custos e despesas incidentes
sobre a prestacao do servico, em conformidade com o que dispde a legislacao brasileira.

6.3. A emissao da Nota Fiscal/Nota de Débito é condicionada a validacao do Gestor do contrato na EAF.
Nenhuma Nota Fiscal/Nota de Débito podera ser paga sem autorizagao do Gestor do Contrato.
6.4. Os faturamentos a serem realizados pela PROPONENTE a EAF deverdao ser baseados no

efetivamente realizado, bem como deverdo ser executados frente aos precos adjudicados durante o
processo de compra e, deverao conter o nimero do processo de compra informado na minuta do contrato.
6.5. A PROPONENTE reconhece que eventual contratacao nao confere qualquer garantia de execucao
da totalidade das atividades, bem como nao lhe confere qualquer garantia de prestacao de servigos a EAF,
mas apenas estipula as condigées comerciais que serao praticadas entre as Partes durante a sua vigéncia.
6.6. 0 pagamento sera feito exclusivamente mediante transferéncia bancaria na conta corrente de
titularidade da PROPONENTE/CONTRATADA, informada previamente. Em caso de alteracdo da conta
corrente, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito a EAF, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias
corridos, os dados completos da nova conta corrente (banco, agéncia e nimero da conta), sob pena de
aceitacao do pagamento efetuado na conta anteriormente indicada. Caso a conta corrente anteriormente
indicada esteja inativa e a PROPONENTE/CONTRATADA nao houver informado os dados da nova, a EAF
devera reter o pagamento até que seja regularizada a comunicacao, sem qualquer 6nus ou penalidade. O
comprovante da operacao bancaria configurara, para todos os efeitos legais, prova inequivoca do
cumprimento da obrigacao de pagamento da EAF.

6.7. Reajuste: As partes acordam que o valor do termo do contrato sera reajustado a cada 12 (doze)
meses de vigéncia, com base na variacao acumulada nos Ultimos 12 (doze) meses do IPCA ou do IGPM,
prevalecendo aquele que tiver o menor percentual de variacado no referido periodo.

6.8. A PROPONENTE tem pleno conhecimento de que o objeto da presente RFP esta relacionado com o
Projeto da Rede Privativa de Comunicacao da Administragao Plblica Federal, obrigando-se a, (i) ndo onera-
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los; e (ii) em caso de oneracao decorrente de determinacao judicial, informar, no prazo de 10 (dez) dias, (a)
a autoridade judicial sobre a condicao dos Servigos para mencionado Projeto e (b) a EAF as providéncias
adotadas.

7. TERMOS DO CONTRATO

7.1. Eventuais dividas e/ou solicitacoes de alteragdes/adequacdes da minuta em questdo devem ser
encaminhadas juntamente com a proposta técnica. Caso contrario entender-se-4 que o PROPONENTE
concorda com todos os termos e condigdes da minuta contratual apresentada.

7.2. O foro sera o da comarca de Sao Paulo/SP, sendo regido e interpretado de acordo com as leis
brasileiras.

7.3. Assinatura: referido Contrato devera ser assinado eletronicamente pelas partes antes do inicio da
sua execucao, sob pena de, a critério Unico e exclusivo da EAF, suspender os respectivos pagamentos.
7.4. AlteracOes de escopo: as alteragdes ou inclusao de novos servicos nao previstos nesse termo de
contrato ficarao condicionadas a aprovacao prévia e expressa da EAF, mediante contrato assinado pelas
partes.

7.5. Rescisdo: entre outras hipoteses previstas contratualmente, o Contrato podera ser rescindido, a
qualquer tempo, pela EAF, mediante comunicagao escrita, com antecedéncia de 30 (trinta) dias, sem que
tal fato implique obrigacao de multa e/ou indenizacdo de nenhuma espécie da EAF a
PROPONENTE/CONTRATADA.

7.6. Cessdo. A CONTRATADA nao podera ceder, total ou parcialmente, os direitos e obrigacoes
decorrentes do contrato, sem a prévia e expressa anuéncia por escrito da CONTRATANTE. A CONTRATANTE,
por sua vez, podera ceder, total ou parcialmente, os direitos e obrigagdes decorrentes do termo do contrato
mediante simples notificagdo 8 CONTRATADA, sem necessidade de autorizagdo prévia, inclusive, mas sem
limitagdo, para suas controladas, controladoras ou coligadas, bem como para quem o governo federal
determinar e/ou vier a atribuir a implementacdo e operagao da Rede Privativa de Comunicacao da
Administracao Publica Federal. O Contrato vinculara e revertera em beneficio das partes e seus respectivos
sucessores e cessionarios autorizados.

7.7. Seguro: a PROPONENTE devera providenciar, nos termos da minuta contratual, seguros
obrigatérios por lei, incluindo o seguro de acidentes de trabalho e seguro de vida e acidentes pessoais dos
seus colaboradores envolvidos na execucao da presente contratagao.

7.8. Vigéncia: 36 (trinta e seis) meses ou até a conclusao dos servicos contratados e aprovados pela
EAF, o que ocorrer antes, a partir da assinatura do contrato.
7.9. Penalidade: conforme minuta contratual.

8. CONFORMIDADE LEGAL/QUALIFICAGAO

8.1. A PROPONENTE deve cumprir todas as leis, estatutos, portarias, ordens, regulamentos e diretivas
estabelecidas pelos governos federal, estadual ou municipal, que sejam vinculativos e aplicaveis ao escopo
do Contrato e que estejam vigentes na data de assinatura do Contrato. A aplicacao de alteracoes as
referidas exigéncias governamentais, apds esta data, devera ser avaliada e negociada pelas partes.

8.2. A PROPONENTE deve ter estabelecimento registrado no pais, comprovado mediante o envio do
Contrato Social registrado no Brasil.

8.3. A PROPONENTE deve comprovar na proposta técnica que possui inscricao na Classificacao
Nacional de Atividades Econdmicas - CNAE compativel com seu objeto social, bem como que a contratagao
pretendida esta compreendida no objeto social e no CNAE da PROPONENTE, mediante o envio do Contrato
Social e do respectivo CNPJ e da indicagao do CNAE entendido pela PROPONENTE como adequado. Referida
comprovacao deve ser feita por meio de copias de registros, documentos e comprovantes relacionados a
classificacao de atividades, de forma clara, precisa e objetiva. Qualquer falsificacao, imprecisao ou omissao
nas informacoes fornecidas pela PROPONENTE constituirda motivo para desclassificacao da PROPONENTE
ou, se verificada posteriormente, violacao contratual, medidas judiciais e eventuais perdas e danos.
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8.4. Objetivando garantir a integridade e imparcialidade dos processos de compras, bem como a

auséncia de conflitos de interesse, a EAF informa que, é incompativel com a contratacao pretendida a
participagao na presente concorréncia de PROPONENTEs adjudicadas pela EAF em processos anteriores
que, por algum motivo, sejam conflitantes em relagdo ao presente processo. A PROPONENTE reconhece
que qualquer violagcao ao exposto podera resultar em desclassificagao da PROPONENTE ou, se verificada
posteriormente, violacao contratual, medidas judiciais e eventuais perdas e danos.

8.5. A PROPONENTE deve comprovar na proposta técnica estar regular com o fisco federal, estadual e
municipal, mediante o envio das certidoes dos respectivos 6rgaos.
8.6. A comprovagdo do atendimento dos itens “8.2.”, 8.3.” e “8.5.” devera ser feita de forma

documental e a comprovacao dos itens “8.1.” e “8.4” de maneira declaratéria, em arquivo especifico
denominado “conformidade legal”.

8.7. Os itens acima sao qualificatérios e definirdo o prosseguimento da PROPONENTE no processo em
questao.

9. DOCUMENTACAO TECNICA

9.1. A pessoa juridica participante desta RFP devera apresentar em sua proposta técnica,
documentacdo comprobatéria relativa a qualificacdo técnica profissional (equipe multidisciplinar
habilitada, estrutura organizacional consolidada) e técnica operacional (material, logistica) que
demonstrem capacidade para execucao plena, integral e satisfatéria do objeto proposto para a contratacao
de servicos e dos produtos a serem entregues.

9.2. A PROPONENTE devera apresentar relacdo dos profissionais especializados que compdem a
equipe multidisciplinar capacitada para execu¢ao dos servicos prestados a serem contratados e outros
documentos que se fizerem necessarios junto aos 6rgaos competentes envolvidos e/ou relacionados na
presente contratacao.

10. INFORMAGOES GERAIS

10.1. Todo e qualquer eventual custo relacionado ao desenvolvimento desta RFP sera de inteira
responsabilidade da PROPONENTE, nao tendo a EAF, em nenhuma circunstancia, responsabilidade sobre
estes custos e/ou outros dele decorrentes, direta ou indiretamente, bem como nao cabera nenhum tipo de
ressarcimento ou reembolso pela EAF.

10.2. A EAF nao se obriga a contratar o objeto da presente RFP podendo desistir da contratacao a
qualguer momento sem qualquer justificativa.

10.3. A EAF se reserva ao direito de modificar as condicdes gerais descritas nesta RFP, nos eventuais
documentos futuros de RFP e Contrato, entre outros.

10.4. A EAF podera, a qualquer momento e por qualquer motivo, suspender, interromper, invalidar,
encerrar ou revogar a RFP, sem que caiba a PROPONENTE indenizagao e/ou ressarcimento de qualquer
espécie e a qualquer titulo.

10.5. Sera permitida a contratacao de terceiros para a prestacao dos servicos objeto da RFP, mediante
autorizacao prévia da CONTRATANTE, porém a obrigacao e responsabilidade pelos prazos e qualidade do
servico prestado sera sempre da parte da CONTRATADA, que devera garantir que qualquer terceiro siga
todas as regras determinadas pelas partes, observadas todas as disposi¢cdes contratuais.

10.6. Caso a PROPONENTE tenha conhecimento de eventual conflito de interesses, devera reportar na
respectiva proposta (para avalicao pela area de compliance da EAF antes da contratacdo) ou declinar da
presente RFP.

10.7. Ao participar da RFP, a PROPONENTE declara que:
. Esta de acordo com todos os termos e anexos da presente RFP, inclusive, mas sem se
limitar aos termos da minuta do contrato;
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Il Nao possui direito adquirido a contratacdo, sendo facultado a EAF o exercicio da
prerrogativa de suspender, interromper, invalidar ou revogar a RFP;
1. Ainda que apresente a melhor proposta, nao possui direito adquirido a contratagao;

IV. Nao ha qualquer conflito de interesse na sua participacao a presente concorréncia;

V. Estar ciente de que a inobservancia de uma ou mais exigéncias aqui previstas, podera
ensejar sua desclassificacao;

VI. Tem pleno conhecimento de que o objeto da presente RFP esta relacionado com o Projeto

da Rede Privativa de Comunicacao da Administracao Publica Federal, obrigando-se a, quando e se

necessario, efetivar a cessdo/transferéncia do objeto ora contratado, total ou parcialmente, para

quem e se a CONTRATANTE indicar, de acordo com o determinado pelo governo federal;

VII. Tem pleno conhecimento do conteldo desta RFP e aceita, incondicionalmente, os seus

termos, vedadas alegacoes posteriores de desconhecimento ou discordancia de suas clausulas ou

condicdes, bem como das normas regulamentares pertinentes.
10.8. A eventual adjudicagao do objeto ao PROPONENTE no presente processo de concorréncia, tem
funcao unicamente classificatoéria, que deve ser observada pela EAF, se optar pela celebracao do contrato.
10.9. A assinatura do Contrato estd condicionada a adjudicacdo da PROPONENTE, contudo, a
adjudicacao nao lhe confere direito a efetiva contratacdo e, consequente, a assinatura do Contrato,
podendo a EAF decidir pela revogacao do processo/nao celebragdao do contrato, por conveniéncia e
oportunidade ou em decorréncia de alteragdes nas politicas publicas relacionadas ao escopo do edital n°
01/2021/ANATEL, sem que caiba ao adjudicado qualquer direito a indenizacdo e/ou reclamacao de

qualquer natureza.
11. PROPRIEDADE INTELECTUAL

11.1. A PROPONENTE reconhece que a EAF é a titular exclusiva de todos os direitos de propriedade
intelectual oriundos do objeto contratado, incluindo, mas sem limitacao, os direitos autorais. Desta forma,
a execucao do objeto contratado nao lhe confere quaisquer direitos sobre eles, uma vez que o objeto
contratado pertence exclusivamente a EAF e apenas esta podera dispor deste da forma que Ihe convir.
11.2. A PROPONENTE expressamente cede e transfere, em favor da EAF, todo e qualquer direito relativo
ou decorrente do objeto contratado, cabendo apenas a EAF utilizad-los ou cedé-los a terceiros, de acordo
com a sua livre conveniéncia, sem a necessidade de qualquer pedido de aprovagao ou pagamento
adicional.

11.3. As partes reconhecem e concordam que a EAF nao transfere a PROPONENTE qualquer direito de
propriedade intelectual relativo ao objeto contratado anteriormente detidos por ela.

11.4. Fica vedado a PROPONENTE agir ou assumir obrigacoes de quaisquer naturezas em nome da EAF,
a utilizar-se da marca e/ou nome e logotipo da EAF, ou ainda de valer-se de qualquer direito desta
relacionado a propriedade intelectual, a menos que expressamente autorizada, por escrito, pela EAF.
11.5. A PROPONENTE garante a EAF o objeto contratado contra qualquer énus, garantia ou direito de
terceiro que possa impedir ou prejudicar a posse e 0 uso pela EAF, bem como que seu uso nao viola direitos
de propriedade intelectual de terceiros e que o objeto contratado nao demanda qualquer licenca de uso de
alguma propriedade intelectual da contratada ou de terceiros, seja de patente, desenho industrial, software
ou outro direito. Caso a CONTRATADA descumpra essa garantia, cabera exclusivamente a ela assegurar a
EAF que a ela tera a licenca de uso dessa propriedade intelectual, durante todo o periodo de vida util do
objeto contratado, sem prejuizo dos direitos da EAF e decorrentes do inadimplemento contratual.

11.6. Garantir que os direitos de propriedade intelectual, direitos de imagem e direitos autorais sobre os
diversos pacotes de trabalhos produzidos ao longo do termo do contrato pertencam a EAF e sua sucessora,
incluindo toda a documentacao preparada e submetida aos 6rgaos e entidades envolvidas, informacdes
solicitadas, pareceres, modelos de dados coletados e apresentados, bases de dados utilizadas, justificando
0S casos em que isto ndo se aplicar, parcial ou totalmente.
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12. LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

12.1. A PROPONENTE devera possuir politica apropriada de prote¢ao de dados em conformidade com as
leis aplicaveis, incluindo a lei geral de protecao de dados pessoais (Lei 13.709/2018) e assegurar que toda
a informacao pessoal coletada seja devidamente tratada.

13. AVALIACAO DA PROPOSTA

13.1. A analise da proposta sera feita considerando aspectos técnicos e de qualidade e aspectos
financeiros.

13.2. As propostas que atenderem as instrucdes e aos requisitos passarao por uma analise completa e
objetiva.

13.3. Para que sua oferta seja considerada, as propostas técnica e comercial deverdao ser enviadas
exclusivamente para a area de compras EAF, direcionada ao e-mail do comprador, na data descrita no corpo
do e-mail dessa RFP.

13.4. Propostas recebidas fora do prazo solicitado poderdo ser desclassificadas, bem como a
inobservancia de uma ou mais exigéncias nela previstas poderd ensejar a desclassificacdo da
PROPONENTE.

13.5. Somente serdo consideras aptas e/ou qualificadas tecnicamente as propostas (técnica e
comercial) com especificacOes técnicas, para subsidiar a analise. A documentacdo devera ser clara,
precisa, completa e original, devendo abranger todos os itens componentes do objeto a ser adquirido.
13.6. A PROPONENTE devera enviar separadamente a proposta comercial e a proposta técnica, de
acordo com a solicitacao do comprador designado.

13.7. A EAF poderd, a qualquer momento e por qualquer motivo, encerrar o processo desta RFP sem que
caiba aos interessados indenizagdo e/ou ressarcimento de qualquer espécie e a qualquer titulo.

13.8. A EAF avaliara as respostas das propostas usando uma equipe multifuncional, incluindo membros
que representam as areas técnica e de compras.

13.9. A tomada de decisao sera efetuada pela area de compras da EAF ap6s analise dos requisitos
qualificatorios, e, sendo o caso, da validacao da proposta técnica pela area gestora da EAF.

14. REQUISITOS DA PROPOSTA TECNICA

14.1. Devera ser apresentada proposta com especificacoes técnicas, para subsidiar a analise.

14.2. A proposta técnica devera considerar o atendimento ou nao de cada item técnico.

14.3. A comprovacao do atendimento de cada item técnico devera ser feita de forma documental,
devendo a proposta técnica ser instruida com a documentagao pertinente.

14.4. A PROPONENTE deve incluir na proposta técnica como ira atender o projeto em termos de recursos,
devendo assim informar a quantidade de recursos que serao alocados para etapa do projeto e suas
respectivas areas de atuacao e responsabilidade. Caso a proposta técnica ndo contenha estas informacoes,
nao sera analisada.

14.5. Aproposta técnica devera conter esta segmentacao de fases com o detalhamento de todas as suas
atividades e cronograma macro, assim como 0s prazos previstos dos entregaveis.

14.6. A empresa participante desta RFP devera explicitar o atendimento de cada requisito em sua
totalidade, ou se nao for possivel na totalidade, explicar a razdo do ndo atendimento.

14.7. Aempresa participante devera estar em dia com o atendimento a todos os requisitos legais e fiscais
pertinentes, antes do inicio dos Servicos, incluindo taxas sindicais de seus profissionais alocados e
designados.
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14.8. Sera permitida a subcontratacdo de profissionais especializados, conforme previsdo contratual,
havendo maior avaliacdo técnica para profissionais proprios que agregam experiéncia ao portfélio de
servigos da empresa, cabendo a PROPONENTE indicar esse item na proposta técnica.

15. REQUISITOS DA PROPOSTA COMERCIAL

15.1. O PROPONENTE devera apresentar planilha de precos de todos os itens contemplados na presente
RFP e em seus anexos.

15.2. A proposta devera contemplar todos os impostos, taxas e custos intrinsecos a realizacao das
atividades de equipe propria e de terceiros subcontratados.

15.3. Aproposta comercial levara em consideracdo o atendimento do target conforme definido pela area
de compras.

16. DATA PARA ENVIO DE DUVIDAS SOBRE ESTE BRIEFING

16.1. Sera definida pela area de compras da EAF conforme e-mail de abertura e publicacdo da RFP.

17. GESTOR DO CONTRATO

Otavio Scardelato Junior

18. E-MAIL PARA CONTATO

compras@eaf.org.br
19. CRONOGRAMA ESTIMADO

Processo EAF_26_029 - Construcao de Rede Optica Backbone FO F1 Sao Paulo

5 ESTIMATIVA DE DATAS HORARI :
ACAO 0 0 RESPONSAVEL

DATAINICIO DATAFIM MAXIMO
Publicagao RFP ao mercado 11/05/2026 11/05/2026 18:00 Compras
**Confirmacao de participacao neste processo e envio da Carta Cadastro preenchida 12/05/2026 12/05/2026 18:00 Fornecedor
Envio de perguntas a EAF/Compras 12/05/2025 14/05/2026 18:00 Fornecedor
Envio de respostas ao fornecedor 15/05/2026 18/05/2026 18:00 Compras
Envio de propostas técnica e comercial a EAF 19/05/2025 20/05/2025 18:00 Fornecedor

20. INDICAGAO DE CENTRO DE CUSTO PARA O PROCESSO
Centro de Custo: 33001 - Rede Privativa Federal.

ANEXO | - CONSTRUGAO DE REDE OTICA
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REDE DE FIBRA OTICA DESCRICAD

Consiste em realizar os testes prévios nas bobinas, langar cabos dpticos de acordo com o
estipulado em projeto, devendo seguir as normas e padrSes estipulados pelos fornecedores
de cabos, incluindo adequacio de reservas técnicas necessdrias. Medicdo por cabo langado.
Construgio de Rede Aérea - Cabo de até 48 FO,com i ' . quag . . . sl ¢
1.1 Subitens associados: langamento de cabo de fibra dptica; espinamento de cabos; Km 0
fornecimento de todo material necessario k - . .
adequacgio de sobras técnicas em cabos de fibra dptica. Deverd ser fornecido todo o
material mecdnico necessdrio para adequagdo do poste e fixagdo do cabo. Ndo engloba o
formecimento de cabos dpticos e caixas de emenda

QTD ESTIMADA VALOR TOTAL

Consiste em realizar os testes prévios nas bobinas, langar cabos dpticos de acordo com o
estipulado em projeto, devendo seguir as normas e padroes estipulados pelos fornecedores
Construgio de Rede Aérea - Cabo acima de 48 FO,com de c.abos. |nclu?ndo adequacgio de reservas téc.mcas ne.cessan?s. Medigdo por cabo langado.
1.2 fornecimento de miscelaneas para fixacio dos cabos Subitens associados: langamento de cabo de fibra dptica; espinamento de cabos; Km 506

adegquagdo de sobras técnicas em cabos de fibra dptica. Deverd ser fornecido todo o
material mecdnico necessdrio para adequagio do poste e fixagdo do cabo. Nio engloba o
fornecimento de cabos dpticos e caixas de emenda

Consiste em realizar os testes prévios nas bobinas, langar cabos dpticos de acordo com o
estipulado em projeto, devendo seguir as normas e padrSes estipulados pelos fornecedores
de cabos. Medigio por cabo langado. Deverd ser fornecido todo o material mecinico Km 1179
necessdrio para adequagdo dos cabos nas caixas de passagem. Ndo engloba o
formecimento de cabos épticos e caixas de emenda

Langamento de cabos dpticos subterrineos, com

13
fornecimento de miscelineas para adequagio dos cabos

Instalar e montar e identificar sob qualguer configuragdo, incluindo suas fixagdes, na rede
1.4 Instalagdo e montagem de caixas de emendas aérea e subterrinea, incluindo instalagdo de ferragens e fiber loop. Com fornecimeanta de un 463
misceldneas para a atividade.

Servigo de emenda por fusdo realizado em cabos dticos, sendo realizada a documentacio
15 Fusaes (por fibra) com a identificacdo da caixa, cabo, tubete ef.lbras fundidas (plano de .ement._las no formato un 33.336
padrio, contendo também o enderego das caixas (logradouro @ n2 mais préximos ou ponto

de referéncia) e distincias OTDR até HEADEMD ou local de referéncia).

Verificar estado no cabo existente e medigdo com OTDR para certificar a perda das fusfes
realizadas. Os testes devemn ser realizados nas janelas de 1310 nm e 1550 nm, nos dois

16 Teste final nos cabos e fusbes sentidos (AB e BA), sendo que a atenuagio maxima admitida nas emendas seri de 0,05 un 35
dB. Apresentar relatdrio de eventos indicados no OTDR e perda total. Em todas as vias do
cabo.

17 e i e o e G S In;talar e acomodar nla lrede a .sobra ltécrlﬂ ca de fibra dptica. Com fornecimento de un 420
misceldneas para a atividade, inclusive fiber loop.

18 Espinamento de Cabos dpticos. F.i:ar cabo ao lir_a nte através .de equipamento es;?e.cllico {espinadeira) apropriado a este m 127
fim. Com fornecimento de miscelineas para a atividade.

Langamento de guia em duto subterrineo existente para identificagdo de obstrugdes e
19 Langamento de guia em dutes subterranecs maior facilidade e agilidade no langamento dos cabos. Esse item jd contempla tentativas km 1179
improdutivas em dutos do mesmao lance.
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ADEQUACAD DE REDE MECANICA

Adequaciio e Langamento de Cordealha (MO)

DESCRICAO
Preparacdo e colocacdo de ferragens em postes gue ndo estejam em uso e lancamento de
cordoalha dielétrica nova, incluindo encabecamentos de TMR (Tragio Menor Reduzida),
quando necessario. Subitens associados: langamento de cordoalha; adequacio e
readequacio de postes (colocaciio de equipamento mecinico no poste); instalagio de
meia cana galvanizada. Com fornecimento de miscelineas para a atividade, inclusive a
cordoalha dielétrica

127

Adequacio de Poste (colocacio de equipamento mecinico
no poste), com fornecimento de miscelineas para
adequacio dos cabos (quando isoladamente)

Equipar poste com ferragens e isoladores para passagem de cabos. Deverd ser fornecido
tede o material mecanico necessario para adequacdo do poste e fixacdo do cabo. Com
fornecimento de miscelaneas para a atividade

10.120

23

Fornecimento de poste de concreto 9/200 DT

Fornecimento incluindo transporte de poste de concreto tipo "Duplo T na medida 8/200

2.4

Instalacio de poste de concreto
PROJETOS / AS BUILTS

Projeto de Rede Optica

Instalacio de poste de concreto

DESCRICAD
Confeccdo de projeto de rede dptica primaria e secundaria, contemplando as premissas
defendidas pela EAF, inclulde quantidade de fibras necessarias, perdas por atenuacio,
caixas de emendas, quantidade de emendas etc. Este projeto devera ser disponibilizado
em ferramenta disponibilizada pela EAF.

As Built rede contrulda

Ao término da construcdo CONTRATADA devera entregar, no maximo 05 dias apds a
conclusdo, o projeto contendo todas as alteracbes realizadas no ato da construcio para
efeito de atualizacio: Projeto Mecinico e logico. Projeto de Rede Optica deverd conter a
posi¢io exata das caixas de emendas e reservas opticas, indicando o seu respectivo
enderego (logradouro @ nimero mais proximos ou outra referéncia). Este item é uma
atividade obrigatdria da Empresa gue realiza a obra.

As Built rede existente

“as built” realizado por falta da informacio de projeto da rede existente; inclul
levantamento em campo de todas as caracteristicas da rede existente e documentacio da
mesma em AUTO CAD, bem como lista de materiais e equipamentos (tipo de cabo,
guantidade de fibras, fibras disponiveis, equipamentos ativos e passivos), medicio com
OTDR para certificar a perda das fusBes realizadas. Os testes devem ser realizados nas
janelas de 1310 nm e 1550 nm, nos dois sentidos (AB e BA), identificacio de todas as
caixas de emenda.

Vistoria de Rede Existente

Abertura e fechamento de caixas de passagem, incluindo a verificacio e condigio dos
dutos a serem utilizados e levantamento de cabos dentro dos dutos.




RFP — Request for Proposal

21 de
23

Pagina

“Solicitacao de Proposta”

Data 22/04/2026

4.1

OBRAS SUBTERRANEAS

Projeto e Licengas para construglo de subterrineos metodo
destrutivo e ndo destrutivo

DESCRICAD

A contratada fica responsavel pelo Projeto, material utilizado juntamente com maguindrio
e pessoal qualificade, p a aos Orglos
p pela cdoe de Licengas. Toda construgio da canalizacdo, deve

bed ", Tig o5 projetos ap dos pelos drgdos plblices (ex.: Prefeituras,
Convias, DSV, Concessionarias de Rodovias/Ferrovias etc.), sendo que qualquer alteracio
do projeto, ecorrida durante o periodo de aprovacio, deve ser agregada ao processo, antes
do inlclo das obras, para que seja devid: lisada por estes brgfos. Afs)
empreiteira(s) responsdvel(eis) pela construgio da rede de dutos deve{m) ter 4 disposicio,
as licencas emitidas, normas de doe icio de i copias dos
projetos aprovados, e devem cbedecer a todas as restrigbes estipuladas nestas licencas
(Ex. horarios, locais, método construtive, emissdo de ruldos etc.), bem como ensaios do
solo conforme normas técnicas estipuladas pela prefeitura. Deve ser dada total atenco a

indicada nos projetos de exigidos e ap pela Ci de
Transito local, para implanta¢io de obra.

UN 20

42

Demoligio e Limpeza do local

Demoligio de pisos existentes, nos locais onde se realizardo as escavagbes, sejam estes de
quaisquer naturezas, tais como passeios pablicos em concreto, ladrilhe hidrdulico, pedra
portuguesa etc. Apds demolicio deve-se remover o material ndo aproveitado ou
descartado, até o "bota fora” indicado pela Prefeitura da Cidade, deste material excedente,
proveniente das escavagBes, ou residucs da prépria obra;

43

Construcio sem de acordo com
FORMATAGAO para 01 duto (1x1) (aplicagio para trechos
ndo criticos como passeios ou dreas com trafego apenas de

pedestres).

Realizar a abertura da vala com profundidade de 0,60 m e largura de 0,25 m para
instalacio de 01 duto sem | dos com base e lui de arela
timida ou terra. Na ocasido, deve ser tomada a precaucdo de se avaliar a terra utilizada no
assentamento dos sub-dutos, verificando se contém pedras ou detritos em tamanhos que
possam vir a danifica-los. Caso isto aconteca a mesma deve ser peneirada. Sobre a base de
areia de 0,25 m deve ser sobreposta uma camada de terra limpa e umida, com espessura
de 0,20 m destinada a compactagio do terreno. Sobre esta camada de compactacdo serd
acrescida uma sub-base de concreto com 0,10 m de espessura, sob a qual serd colocada
uma fita de adverténcia, com a finalidade de alertar cutras concessiondrias no caso de
escavagbes futuras.

m 168.000

4.4

45

Construcio convencional sem emnvelopamento de acordo com
FORMATACAD para 02 dutos (2x1)(aplicacio para trechos
ndo criticos como passeios ou dreas com trafego apenas de
pedestres).

OBRAS SUBTERRANEAS

Construgio ional com | wento de acordo com
FORMATACAOD para Olduto (1x1) (aplicagio para trechos
criticos (travessia de ruas e avenidas, dreas de trifego de
velculos de carga e garagem particular).

Realizar a abertura da vala com profundidade de 0,60 m e largura de 0,40 m para
instalagio de 02 duto sem envelopamento, assentades com base e envolvimento de areia
umida ou terra. Na ocasio, deve ser tomada a precaugio de se avaliar a terra utilizada no
assentamento dos sub-dutos, verificando se contém pedras ou detritos em tamanhos que
possam vir a danificd-los. Caso isto aconteca a mesma deve ser peneirada, Sobre a base de
areia de 0,25 m deve ser sobreposta uma camada de terra limpa e Umida, com espessura
de 0,20 m destinada a compactacio do terreno. Sobre esta camada de compactacio serd
acrescida uma sub-base de concreto com 0,10 m de espessura, sob a qual serd colocada
uma fita de adverténcia, com a finalidade de alertar outras concessiondrias no caso de
escavagbes futuras

DESCRICAD
Realizar a abertura da vala com 0,60 m e largura de 0,25 para instalagio de 01 duto
envelopado. Apds o assentamento realizade, o duto deve ser totalmente envolvido em 0,35
m de concreto fekmin 7,5 MPa, e em alguns casos armado (fck 21 MPa), a fim de se
garantir total protecio sobre aguele trecho. Sob esta camada deve ser acrescida uma sub-
base de concreto feckmin 15 MPa com 0,20 m de espessura, sob a gual se coloca uma fita
de adverténcia com a finalidade de alertar outras concessiondrias no caso de escavacbes
futuras.

m 168.000

m 168.000

4.6

Construcio ional com | de acordo com
FORMATAGAO para 02 dutos (2x1) (aplicagio para trechos
criticos (travessia de ruas e avenidas,dreas de trifego de
velculos de carga e garagem particular).

Realizar a abertura da vala com 0,60 m e largura de 0,25 para instalacio de 02 duto

lopados. Apds o lizade, o duto deve ser totalmente envolvido em
0,35 m de concreto fckmin 7,5 MPa, e em alguns cases armado (fck 21 MPa), a fim de se
garantir total protecio sohre aguele trecho. Sob esta camada deve ser acrescida uma sub-
base de concreto fckmin 15 MPa com 0,20 m de espessura, sob a qual se coloca uma fita
de adverténcia com a finalidade de alertar outras i ias no caso de &
futuras.

47

Caixas Padrio

Caixas R2. para e de cabos e fibras dpticas.
Dimensdes: Largura interna 486 mm; Comprimento interno 1013 mm; Profundidade 594
mm; Parede 40 mm. As tampas serdo metdlicas e devemn ser fornecidas. Os materiais a
serem utilizados devem estar em conformidade com as nermas especificas e com suas

[sticas de producdo inal das até o de seu io. Todo o material

para a construgio deve ser fornecido.

un 393
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4 OBRAS SUBTERRANEAS DESCRICAD UN
Instalacio de dutos |aterais para subida/descida de cabos junto a postes nas transigBes
4.8 Dutos laterais entre rede aérea e subterranea, incluldo adequacdo para acesso a caixas subterraneas un 393
(duto galvanizado de 75mm, curvas PVC 75 mm, acabamentos, etc.).
Instalagio de eletrodutes gal dos de 5" para t em viadutes e pontes sobre
49 Eletrodutos rios, inclusive o fernecimento dos eletrodutos e Bes, onde se fizer o sua m 1.200
utilizagio;
4.10 de ferragens em caixas subterraneas Instalar e montar, suas fixacbes e ferragens, conforme padrio. un 433
Recomposicio de todes os pisos demolidos ao longo dos trechos escavados, recuperando-
. se as caracter(sticas originais, sejam estes de quaisquer naturezas, tais como passeios
411 R todos * 500
ecomposigio | 05 pisos) plblices, vias publicas obedecendo aos critérios de fresagem de cada prefeitura (ruas, m
avenidas, pragas jardins etc.). Com fornecimente de todo o material
Recomposicio total de passelos plblices onde os drgdos fiscalizadores da Prefeitura nio
412 R fo | blicos) permitam das. Devera ser doa icio do piso até largura max. de 5m m? 500
a partir do meio fio, a fim de atender as exigéncias dos drgdos fiscalizadores da Prefeitura
Para recomposi¢io de piso asfiltico, deverd ser executada previamente a fresagem do piso
4,13 Recomposicio (piso asfiltico) para posterior asfaltamento, de forma a atender exigéncias da FiscalizagSo da Prefeitura, m? 500
além da recomposi¢io de sinalizagBo horizental
4.14 e mgrﬂa R A D I Reparar alvenaria de caixas subterraneas danificadas, incluso o material urn 100
material de alvenaria)
T de ta de driio R2 fi i to de
4,15 roca mpa de cala padria i com famecimento Substituir tampa de caixa subterrdnea un 100
material
4.16 Reforma de alvenaria em dutos subterraneos Reparar alvenaria de rede subterranea danificada, material incluso m 1.000
Nas travessias onde forem detectadas interferéncias com a rede de drenagem, esgoto,
Coenstrugio metodo ndo destrutive (MND) com fornecimento |energia, telefonia ou outres, ou onde o fluxe de trafego de velcules for muito intenso,
17 de 2 dutos de 40 mm, utilizada pricritariamente em verificar a possibilidade do uso do Método Nio Destrutivo MND (perfuracio direcicnal). m 1680
: travessias de ruas, locals de grande movimento de carros @ | Construgdo com 02 dutos de 40mm, conforme padrio da contratante especificado no
pedestres ou conforme determinado em projeto. projeto. Os dutos deverdo estar a uma profundidade minima de 1m da superficie do solo,
comprovados por relatério de sondagem emitidos pela contratada
Nas ti onde forem d inter com a rede de drenagem, esgoto,
Construgio metodo ndo destrutive (MND) com fornecimento energia, telefonia ou outros, ou ende o fluxe de trifego de velcules for muite intenso,
418 de 4 dutos de 40 mm, utilizada prioritariamente em verificar a possibilidade do use do Método Nio Destrutive MND |perfuracie direcional). . m 1680
. travessias de ruas, locais de grande movimento de carros e Construcio com 04 dutos de 40mm, conforme padrio da contratante especificado no ’
pedestres ou conforme determinado em projeto. projeto. Os dutos deverdo estar a uma profundidade minima de 1m da superficie do solo,
comprovados por relatorio de sondagem emitidos pela contratada.
Esgota ity D de Caixa Subterrd Existente -
4,19 Sg_ men ?"’ renagem a Subterranea Bxistente Esgotamento de Caixa Subterrdnea para a retirada de dgua. [ 11.790
retirada de dgua
4.20 Esgota mentofDrem.lgem e T I T Esgotamento de Caixa Subterrinea para a retirada de entulho ou terra. ) 11.750
retirada de entulho/terra Subterrinea
431 Esgotamento/Drenagem de Caixa Subterrinea Existente - Esgotamento de Calxa Subterrinea para a retirada de esgoto e higienizagBo da caixa Caixa 11790
i retirada de esgoto e higienizagio subterrinea Subterrinea i
Retirar o pavimento para a acesso 3 tampa da Caixa Subterrinea no Passelo. A remocio de
422 Descbstruciio de caixa subterrinea (Acesso 3 Tampa) - no | entulho serd cobrada 4 parte no item 4.02. O nivelamento da Tampa serd cobrado i parte Caixa 11790
. Passelo pelo item 4.15. A recomposicio serd cobrada  parte pelos itens 4.12, 4.13 ou 4.14 Subterrinea .
conforme cada tipo de R igHo. Serfio reap as Tampas & Aro existentes.
Retirar o pavimento para a acesso 3 tampa da Caixa Subterrinea em Leito Carrogdvel. A
de entulho serd cobrada & part tem 4.02. O nivel to da T:
Descbstrugiio de caixa subterrinea (Acesso & Tampa) - em remoc;éo. ent s.era corac 2 parte no tem : nlve.amen ° Aampa see Caixa
4.23 Leito Carrocivel cobrado & parte pelo item 4.15. A recomposicio serd cobrada & parte pelos itens 4.12, 413 Subterrinea 11.790
o ou 4.14 conforme cada tipo de Recomposicio. Serdo reaproveitadas as Tampas e Aro
existentes.
4,24 Retirada de Cabos em Dutos Retirada de cabo em duto m 5.895
T de Cai
425  [Soldagem Através de Cola Epixi do “Tipo Sikacur’ ou Similar|Retirada de selda e recolocacio de solda em caixa subterrinea. e 33.680
436 Soldagem de tampa de caixa subterrinea através de solda Retirada de solda elétrica da tampa e recolocacio de solda elétrica em tampa de caixa un 11790
) elétrica ou similar subterrinea )
437 Cimenta¢do de tampa de caixa subterrdnea através de Retirada de lacragdo por cimento da tampa e recolocacio de cimentos para lacracio de un 11790
i cimento ou similar tampa de caixa subterrinea )
Desobstr de duto obstruido, através do sist de hidrojaty nt: 4 cobrado
4.28 Desobstrugio de dutos subterrineo por Hidrojateamento ST et e sistema .I GH e.xme oz m 11.790
metragem do lance leto de caixa a caixa)
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CONSTRUCAO CONVENCIONAL (METODO DESTRUTIVO) SEM ENVELOPAMENTO

Formacdo para 01 duto ( 1 x 1)

Acsbameno —e

SUD EISE el
Fta de aviso
CToNDICISTEC ——t

Svel Ares —p

Formacdo para 02 dutos (2x 1)

[Cooenca. W =catamerio caicada
concreto

terra Gmida peneirada

Kanaduto de 110 mm
comugado externc € liso interno
PEAD SO0 mm p/ acesso a cliente

areia Gmida

CONSTRUCAO CONVENCIONAL (METODO DESTRUTIVO)E COM ENVELOPAMENTO

Z2x 1

Formacso para 02 cdubs

Acacamerso =P

Sub base P

acabamento asSito
cs=to min T
c=to min

SO interno




